PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA NO
IMOVEL DESTINADO A ORGANIZACAO DOS MATERIAIS DA
SETELJ, LOCALIZADO NO NOVO CENTRO

1) OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que
corresponde a Fiscalizacdo. No caderno de encargos sdo enumeradas as obrigacfes das partes e
condicdes técnicas para a execucao da obra.

2) FINALIDADE DA OBRA

Executar reforma no imovel utilizado para organizacdo dos materiais da Secretaria de
Turismo Esporte Lazer e Juventude, para entrega do imovel a sua locadora Vera Licia Ramos
Cabral, situado na Rua Alberto Martins Esteves n°81, Novo Centro, em S&o José do Vale do Rio
Preto - RJ.

2.1. DISPOSICOES DE OBRA

. Reparo dos pontos elétricos;
o Obstrucéo de rachaduras nas paredes;
. Pintura das paredes e portas;
o Troca de telhas danificadas no telhado;
o Troca de vidros trincados nas janelas;
o Substituicdo dos aparelhos hidraulicos do lavabo;
o Limpeza geral do imével.
3) PRAZO

O prazo para execucdo dos servicos é de 60 dias.
4) PROPOSTA

. VISITA TECNICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Com o objetivo de avaliar as condi¢bes de execucdo e esclarecer as duvidas
inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica, no horério
compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente
agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestdo através do telefone (24) 99202-3165 ou
através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo
menos, 03 (trés) dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicdo por
declaracdo formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da
natureza do servico.

Ficam desde ja as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a

aceitacéo das exigéncias constantes no Projeto Bésico, néo
sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢des do
local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a

execucdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigagdes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliacdo dos seus orcamentos e  planejamento  de
servigos, arcando com 0s eventuais prejuizos consequentes.

1. PROPOSTA DE PRECOS

a. Proposta de Precos devera ser apresentada em formato de Planilha de
Pregos, com precos por item, em papel timbrado da firma, devendo ser
preenchida por meios mecanicos (digitada ou datilografada), datada e
assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razdo social, o
endereco, e-mail e 0 CNPJ da empresa proponente, conforme modelo da
Proposta de Precos;

b. Precos unitarios em moeda nacional (Real), com no maximo duas casas
decimais e valor total da proposta;

c. Prazo de validade da proposta, que ndo poderéa ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

d. Prazo para conclusdo que devera ser de acordo com item 3. deste Edital e
cronograma fisico-financeiro da obra;

e. Planilha orcamentaria, apresentada em formato Excel, com pregos por item,
em papel com logo da empresa, devendo ser preenchida por meios
mecanicos (digitada), datada e assinada pelo representante legal da
empresa, contendo a razdo social e o CNPJ da firma proponente, a
composicdo de custos unitérios, a totalidade dos servicos e respectivos
quantitativos estimados pela Administracdo, e o detalhamento de encargos
sociais e do BDI que integram o orcamento, CONTENDO A REDUCAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PERCENTUAL OFERECIDA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE
em todos os itens da planilha. Devera constar do cabegalho da planilha, o
percentual do BDI aplicado, ndo sendo permitido utilizar BDI diferente do
adotado pelo Municipio;

f. O VALOR MAXIMO A SER ACEITO GLOBAL E DE R$ 25.917,48
(vinte e cinco_mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito
centavos), incluido o BDI linear méximo a ser aceito de_18,05% (dezoito
virgula cinco _por _cento), conforme planilha orcamentaria e cronograma
fisico-financeiro;

g. O critério de julgamento do presente certame sera 0 de MENOR PRECO
GLOBAL, desde que atendidas as exigéncias constantes no presente Edital
e seus anexos. Entretanto, os valores unitarios ndo poderdo ser maiores que
os da planilha orcamentaria;

h. E necessario que a planilha orcamentaria que se refere a alinea anterior seja
apresentada em formato digital (XLS - Excel), através de dispositivo de
armazenamento, para facilitar a conferéncia dos valores nela expressos;

i. Havendo erro material ou divergéncia nas planilhas mencionadas nos itens
“e” e “f” apresentadas pelo licitante vencedor, sera concedido um prazo de
3 (trés) dias uteis para os devidos ajustes indicados pelo setor técnico
responsavel, sob pena de desclassificacdo caso ndo apresentadas no prazo;

j. Seréa considerada inexequivel propostas que obtiverem valores inferiores de
75% do valor orcado como descrito no Art. 59 paragrafo 4° da lei
14.133/2021;

k. Caso propostas forem inferiores a 85% do valor orcado pela administracéo,
sera exigida garantia adicional da licitante para comprovacao de execucao
do mesmo de acordo com o Ar. 59 paragrafo 5° da lei 14.133/2021.

5) ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.
l. DISPOSICOES PRELIMINARES

Compete a Prefeitura Municipal de So José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestdo, a Fiscalizagcdo e Supervisdo
de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificacdes serdo parte integrante, junto com as especificacfes técnicas
do contrato.

1. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1) N&o poderd em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras,
desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das clausulas e
condi¢bes do contrato, projetos, normas, especificacbes técnicas.

2) A Contratada deverad aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados pela
Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou operacdo referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou néo previsto no Contrato, nestas
especificacOes, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de
davida a Fiscalizagdo submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas
implicacBes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execuc¢édo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos,
instrucdes e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se
também pelos danos decorrentes da ma execucdo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer
elemento ou secdo de servicos, implicara a técita aceitacdo e ratificagdo por parte
dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno
de Encargos para execucdo desse elemento ou secéo de servico.

1. LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes e franquias
necessarias aos servi¢os que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forca, que digam diretamente respeito as
obras e servigos contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

2) O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso
incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

V. SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido de
patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela
Fiscalizagdo, bem como as indenizacGes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V. PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos
0s servicos e obras inteiramente concluidos e com as licengas de habilidade e
outras por venturas exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra poderéa ser prorrogado, por motivos de forca maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de forca maior que possam
justificar suspensdo de contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizagdo
quando apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada
sujeita a multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa
durante as prorrogagdes compensatérias do Prazo Global concedida pela
Fiscalizagéo.

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera a
um ritmo que satisfaga perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que
integrard o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com 0s servicos a serem
realizados e tera vinculagdo com as prestacdes constantes da Forma de Pagamento
acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusdo prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data
do Inicio dos Servicos para o primeiro deles e da data da expiragdo do Prazo
Global para a conclusao do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial contera o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacbes mencionadas na
“Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprird satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverd ficar
perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer
por quantidades certas de servicos - para permitir sua facil verificacao.

VII. RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condi¢cdo do
Contrato de Empreitada podera importar na sua rescisdo, a critério da parte nao
inadimplente. Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera
considerar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial, nos seguintes casos:

2) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

3) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da Contratada.

ocumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/O0FD1DE7C205452BBBA89F4A5DDDB962

<
14
L
2
L
o
(%))
<
|
11}
0
o]
L
I
'_
<
=
I
o
@
%]
4]
a
-
5]
a
o
S
]
£
2]
7]
<
<
N
o
«
9
3
)
<
S
-
o
1]
7]
@
o
o

Pagina 6 de 16




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

4) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servico
para melhor execucdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou
desleixo.

5) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia
e expressa autorizacao da Contratante.

6) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado,
por mais de 10 dias consecutivos.
VIILI. INIC1O DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrério, a Contratada devera dar inicio aos
servigos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da
Ordem de Inicio de Servicos expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestdo,
contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der inicio as tarefas
correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fara por conta
propria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacOes e
demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
Contratante considera como Inicio dos Servicos o 10° dia a contar da data da
Ordem de Servico a que se refere o item anterior.

IX. ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos.

2) Imediatamente ap0s o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do
cronograma estabelecido.

X. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante
designados sempre como Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo das obras e servicos de construcao.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacéo
dos materiais e execucdo das obras e servi¢os contratados, facultando a
Fiscalizacdo 0 acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo
modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construcéo,
servigos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacéo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo
das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o
Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de
ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de
Servico correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em
servigo executado ou material posto na obra.

4) A Contratada € obrigada a retirar da obra, imediatamente
ap6s o recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar 0 andamento mais harmonioso
da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo podera exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas
especificacbes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficard a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e com pratica comprovada
em servigos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a

Contratada deverd manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunicacfes da Fiscalizacdo ao seu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

representante autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas
diretamente & Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra,
devera ser constituido de elementos competentes, habeis, capazes e
disciplinado, podendo a Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou nao no
canteiro de obras

10)  Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverao
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP.

11) A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender por
meios amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou
outros. Neste caso 0s servicos sO poderdo ser reiniciados por nova ordem
da Fiscalizacéo.

12) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao
méaximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a
critério da fiscalizacdo devera deixar passagem livre e protegida para 0s
pedestres.

13) A comissdo de fiscalizacdo do Contrato devera ser
composta pelos servidores:
Matheus Elias Pereira — Matricula 6362.
Maria Luiza Ferreira Izidoro — Matricula 6356.

XI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre 0 Caderno de Encargos e 0s
desenhos do Projeto Basico de arquitetura, prevalecera sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos dos Projetos complementares — de Estruturas, prevalecera sempre
esse dltimo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias
e as localizagBes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses Ultimos.

7) Em caso de dlvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de encargos e, do Edital de Licitacdo, sera consultada
a PMSJVRP.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e
materiais do Catalogo de referéncia da EMOP, especificado no contrato, e
0 Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

XII. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno
de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XIHI. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a Contratada
fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; aliciar méo-
de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operéarios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatorio as obras; e adquirir materiais em quantidade necessaria a
concluséo das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalagdes provisorias
de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras,
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incluindo o estabelecimento e manutencdo dos meios de transportes verticais para
atender as suas necessidades e as de outros contratados.

XIV. SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo podera subempreitar as obras e servicos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializa¢do requeiram o
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, 0 que sera
objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servigcos especializados devera
ser previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relacdo de
servigos executados, ndo excluindo a responsabilidade Unica exclusiva e
integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no
item anterior, dependera de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada
da integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou
a terceiros ndo exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo
evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido
causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros autbnomos, com condi¢do econdémico-
financeira suficiente para descaracterizar a condi¢do de empregado. Trata-
se de medida cautelar, visando resguardar a PMSJVRP de possiveis
consequéncias que uma acéo trabalhista poderia acarretar.
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XV. ENSAIOS E PROVAS

1)  Aboa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos
e instalaces, a cargo da Contratada serdo, como condigdo prévia e
indispensavel ao recebimento dos servigos, submetidas a verificagdes,
ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI. RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer ap6s terem sido realizadas todas as
medicBes e apropriacOes referentes a Acréscimos e Modificagdes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII. RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos contratados sera
lavrado 60 (sessenta) dias apds o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condi¢oes:

2) Atendidas todas as reclamacgfes da Fiscalizacao, referentes a defeitos ou
imperfeicdes que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

3) Solucionadas todas as reclamacBes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados
na edificacdo.

4) Terminada a obra, caso haja modificagdo na execucdo da mesma, a
Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de aceitacdo da obra, plantas,
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perfis e detalhes de execugdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT”
com 02 cdpias impressas e em meio digital para serem anexadas ao processo licitatorio
como documentos.

XVIIL. PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto
Bésico;

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo o0s
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do
pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado,
tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servicos da obra.

4) Todos o0s aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo especificados e
detalhados pela fiscaliza¢do, em ocasido oportuna.

XIX. DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho,
que determina obrigac6es no campo da Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho;

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N © 18
— Industria da Construcéo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitacdo” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecédo individual inclusive de subempreiteiros.
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Toda a obra devera ter sinalizagdo e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo
causado a terceiros ou a Municipalidade;

A Contratada seré a responséavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de
obras, dos equipamentos de protecédo coletiva.

XX. DISPOSICOES GERAIS
Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP séo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, ndo
podendo em hipdtese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdo ou davidas.

Caso a Fiscalizacao necessite de servigos fora do horéario habitual a Contratada néo

podera cobrar adicional por tais servicos.

XXI. CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacGes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatério fotografico
do periodo a que se refere a medicao.

2) Todas os servigos pretendidos na medicdo devem ser previamente apropriados pela
fiscalizacéo da obra.
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

l. INSTALACOES DAS OBRAS:

1) Deverdo ser efetuadas as instalacBes provisorias da obra,
incluindo:
a. Placas de identificacdo de obras publica;
b. Equipamentos e ferragens.
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2) O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com desenhos e
padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P.

3) A Fiscalizacdo determinara o local onde serdo colocadas as placas.

4) Apols a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos 0s
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de
identificacdo de obra publica é de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e deverad ser entregue na
Garagem Publica, no Parque de Exposicdes em Aguas Claras.

1. TRANSPORTES

1) Seré necessario o transporte de carga, para 0 maquinario a ser utilizado na obra e
para o entulho gerado.

II. ESTRUTURAS

1) Sera utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressao de acordo com as especificacdes de norma e
estrutura metélica.

2) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira
responsabilidade do Empreiteiro.

3) A qualidade do aco a empregar serd especificada no respectivo projeto e
devera atender as prescricfes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras

devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescricdes da ABNT.

4) As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais como:
fissuras, esfoliacdes, bolhas, oxidagdo excessiva e corrosiva.

OBSERVACAO FINAL:
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Os servigos acima descritos deverdo ser todos executados com materiais de
qualidade no minimo igual & proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.

l. FORMA DE PAGAMENTO
Pagina 15 de 16
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1) O pagamento pelos servicos serd liberado apds a conclusdo de cada etapa da obra
conforme cronograma fisico-financeiro, apresentacdo da planilha de medi¢do, memdria de
calculo, diario de obras, relatorio fotogréfico e de acordo com calendario da Secretaria Municipal
de Fazenda;

2) N&o serd aceita medicdo, caso a licitante/ contratada ndo apresente a ART
(Anotacdo de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade técnica) de
execucao;

3) As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios, da
planilha vencedora do certame;

4) O valor de cada medicdo correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

5) A regularizacdo do processo de pagamento é de responsabilidade da contratada;

6) Os processos de pagamentos pelos servicos deverdo ser protocolados ao menos 15
dias antes da data prevista para pagamento;

7) A obra devera ser entregue apds concluida em perfeito estado de conservacao e
limpeza, pronta para ser utilizada.

1. CONSIDERACOES FINAIS

1) A obra deveré ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a fiscalizacéo
da Secretaria de Planejamento e Gestdo.

2) A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato, conforme o Art. 121 da Lei n° 14.133/2021;
3) A referéncia do célculo para e desconto do INSS, do valor global é de:
60 % (Sessenta por cento) do material.

40 % (Quarenta por cento) de méo-de-obra

Séo José do Vale do Rio Preto, em 06 de maio de 2025.

Matheus Elias Pereira
Diretor Técnico
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