PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICA(}NC)ES PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS
DE DRENAGEM E CONTENCAO NO PONTILHAO SAO ROQUE

1) OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que
corresponde a Fiscalizagdo. No caderno de encargos sdo enumeradas as obrigagdes das partes e
condicGes técnicas para a execucdo da obra.

2) FINALIDADE DA OBRA

Contratacdo de empresa para realizacdo de servicos de drenagem e contencdo No
Pontilhdo Sdo Roque, localizada na Rua Saturnino Teixeira da Silva, em S8o Lourenco, Sdo José
do Vale do Rio Preto — RJ.

2.1. DISPOSICOES DE OBRA

. Execucédo de Contencdo em concreto armado;
. Trabalhos referentes a drenagem;
o Execucdo de Guarda-Corpo;
. Fundacdo em Estaca.
3)  PRAZO

O prazo para execucédo dos servicos € de 90 (Noventa) dias.

4) PROPOSTA
l. VISITA TECNICA

Com o objetivo de avaliar as condicbes de execucdo e esclarecer as duvidas
inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica, no horario
compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestdo através do telefone (24) 99202-3165 ou
através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo
menos, 03 (trés) dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicdo por
declaracdo formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da
natureza do servico.

Ficam desde ja as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a

aceitacédo tacita das exigéncias constantes no Projeto Basico, nédo
sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢cdes do
local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a

execucdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigagdes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliagdo dos seus orcamentos e  planejamento  de
servicos, arcando com 0s eventuais prejuizos consequentes.

Il. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ITENS DE MAIOR
RELEVANCIA:

a. A licitante deverd apresentar CertidGes de registro de pessoa juridica e
devidamente registrado no CREA ou CAU, e Certiddo de registro de pessoa fisica do profissional
responsavel devidamente registrado no CREA e CAU ndo expirada a data prevista a entrega dos
envelopes;

b. A licitante deverd apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional
comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto da licitacdo, em nome de profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente (Engenheiro ou Arquiteto), que tenha vinculo profissional
formal com a licitante, devidamente comprovado por documentacdo pertinente, na data prevista
para entrega da proposta e que conste na Certiddo de Registro do CREA ou CAU como
responsavel técnico da licitante. Tal(ais) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, devera(ao) ter sido emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, e estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), de acordo com o
Art. 67, e seus Incisos da Lei 14.133/2021;

C. A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter realizado, de forma
satisfatoria, a execucdo de objeto compativel ou com complexidade superior ao especificado

neste Caderno de Encargos, com clara menc¢do do produto e execucdo bem sucedida, quanto ao

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7BF3473491E2492CAD1F8BCCFB7F83A6

<
14
L
[0
L
o
(%))
<
4
Ll
n
-]
L
I
'—
<
=
I
o
@
7}
I}
<%
—
<]
a
o
ksl
(]
£
@
o}
<

Pagina 2 de 18




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
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cumprimento de prazos, especificacdes e qualidade dos mesmos. Tal(ais) atestado(s), devera(ao)
estar devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, e devera(ao) estar acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(bes) de Acervo Técnico (CAT), de acordo com o Art. 67, e seus Incisos da
Lei 14.133/2021;

d. A licitante, devera comprovar por meio de atestado(s) de capacidade técnico-
profissional e técnico-operacional a execucdo dos servicos de maior relevancia, que podera
constar de atestados diversos, desde que o(s) item(s) a seguir esteja(m) integralmente
comprovado(s):

o Construcédo de muro de conten¢do em concreto armado

e. A definicdo de item de maior relevancia pode ser de acordo com a complexidade
da obra ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por centro) do valor total estimado da contratacéo,
abordado no 8§ 1° do Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021;

f. A administracdo pode determinar a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, de acordo com a
complexidade e justificativas, abordado no 8 2° do Art. 67 da Lei n° 14.133/2021,

g. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Contratante.

A documentacdo apresentada devera conter informacdes que permitam contatar a empresa
atestante para fins de afericao.

1. PROPOSTA DE PRECOS

a. Proposta de Precos deverd ser apresentada em formato de Planilha de
Pregos, com pregos por item, em papel timbrado da firma, devendo ser
preenchida por meios mecanicos (digitada ou datilografada), datada e
assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razdo social, o
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endereco, e-mail e 0 CNPJ da empresa proponente, conforme modelo da
Proposta de Precos;

b. Precos unitarios em moeda nacional (Real), com no maximo duas casas
decimais e valor total da proposta;

c. Prazo de validade da proposta, que ndo poderé ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

d. Prazo para conclusdo que devera ser de acordo com item 3. deste Edital e
cronograma fisico-financeiro da obra;

e. Planilha orcamentéria, apresentada em formato Excel, com precos por item,
em papel com logo da empresa, devendo ser preenchida por meios
mecanicos (digitada), datada e assinada pelo representante legal da
empresa, contendo a razdo social e o CNPJ da firma proponente, a
composicdo de custos unitarios, a totalidade dos servigos e respectivos
quantitativos estimados pela Administracdo, e o detalhamento de encargos
sociais e do BDI que integram o orcamento, CONTENDO A REDUCAO
PERCENTUAL OFERECIDA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE
em todos os itens da planilha. Devera constar do cabecalho da planilha, o
percentual do BDI aplicado, ndo sendo permitido utilizar BDI diferente do
adotado pelo Municipio;

f. O VALOR MAXIMO A SER ACEITO GLOBAL E DE R$ 103.117,17
(cento e trés mil cento e dezessete reais e dezessete centavos), incluido o
BDI linear méximo a ser aceito de 20,50% (dezoito virgula cinco por
cento), conforme planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro;

g. O critério de julgamento do presente certame sera 0 de MENOR PRECO
GLOBAL, desde que atendidas as exigéncias constantes no presente Edital
e seus anexos. Entretanto, os valores unitarios ndo poderao ser maiores que
os da planilha orcamentaria;

h. E necessario que a planilha orcamentaria que se refere a alinea anterior seja
apresentada em formato digital (XLS - Excel), através de dispositivo de
armazenamento, para facilitar a conferéncia dos valores nela expressos;

i. Havendo erro material ou divergéncia nas planilhas mencionadas nos itens
“e” e “f” apresentadas pelo licitante vencedor, seré concedido um prazo de
3 (trés) dias uteis para os devidos ajustes indicados pelo setor técnico
responsavel, sob pena de desclassificagdo caso ndo apresentadas no prazo;

J. Sera considerada inexequivel propostas que obtiverem valores inferiores de
75% do valor orgado como descrito no Art. 59 paragrafo 4° da lei
14.133/2021;
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k. Caso propostas forem inferiores a 85% do valor orcado pela administracao,
sera exigida garantia adicional da licitante para comprovagdo de execucgao
do mesmo de acordo com o Ar. 59 parédgrafo 5° da lei 14.133/2021.

5) ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.
l. DISPOSICOES PRELIMINARES

Compete a Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestdo, a Fiscaliza¢do e Supervisdo
de todas as obras contratadas com terceiros.
Estas especificacOes serdo parte integrante, junto com as especificagdes técnicas
do contrato.
1. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) N&o poderd em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras,
desconhecimento, incompreensdo, divida ou esguecimento das clausulas e
condi¢des do contrato, projetos, normas, especificacbes técnicas.

2) A Contratada deverd aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados pela
Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou operacao referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato, nestas
especificacdes, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de
davida a Fiscalizagdo submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas
implicagfes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, 0
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos,
instrucbes e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se
também pelos danos decorrentes da ma execucgéo desses trabalhos.
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6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer
elemento ou secdo de servicos, implicard a técita aceitacdo e ratificagdo por parte
dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno
de Encargos para execucdo desse elemento ou secdo de servico.

1. LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, for¢a, que digam diretamente respeito as
obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso
incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

V. SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido de
patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela
Fiscalizagdo, bem como as indenizag¢Ges que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V. PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigcos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos
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0S servicos e obras inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e
outras por venturas exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra podera ser prorrogado, por motivos de forga maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de for¢a maior que possam
justificar suspensdo de contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizacao
quando apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada
sujeita & multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa
durante as prorrogacdes compensatérias do Prazo Global concedida pela
Fiscalizagé&o.

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera a
um ritmo que satisfaga perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que
integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial conterd necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com 0s servicos a serem
realizados e tera vinculacdo com as prestacdes constantes da Forma de Pagamento
acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusdo prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data
do Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da expiracdo do Prazo
Global para a conclusao do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial contera o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacbes mencionadas na
“Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverd ficar
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perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer
por quantidades certas de servicos - para permitir sua facil verificacéo.

VII. RESCISAO

1) O nédo cumprimento de qualquer clausula ou simples condi¢cdo do
Contrato de Empreitada poderd importar na sua rescisdo, a critério da parte ndo
inadimplente. Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera
considerar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial, nos seguintes casos:

2) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

3) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da Contratada.

4) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servico
para melhor execucdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou
desleixo.

5) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia
e expressa autorizacdo da Contratante.

6) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado,
por mais de 10 dias consecutivos.

VIII. INICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrério, a Contratada devera dar inicio aos
servigos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da
Ordem de Inicio de Servicos expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestéo,
contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der inicio as tarefas
correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fara por conta
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IX.

X.

propria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacOes e
demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
Contratante considera como Inicio dos Servicos o 10° dia a contar da data da
Ordem de Servico a que se refere o item anterior.

ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servigo ou Comunicagdo da Fiscalizagdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos.

2) Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do
cronograma estabelecido.

ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante
designados sempre como Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em
nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo das obras e servicos de construcao.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacao
dos materiais e execucdo das obras e servi¢os contratados, facultando a
Fiscalizagdo o0 acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo
modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depositos, armazéns ou
dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construgdo,
servigos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacéo é assegurado o direito de ordenar a suspenséo
das obras e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o
Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de
ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de
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Servico correspondente, qualquer reclamacédo sobre defeito essencial em
servigo executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente
apés o recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operadrio ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar 0 andamento mais harmonioso
da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo podera exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, n&o previstas nestas
especificacbes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra.

7) A conducéo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e com préatica comprovada
em servigos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servigos, a
Contratada deverd manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunica¢fes da Fiscalizacdo ao seu
representante autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas
diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra,
devera ser constituido de elementos competentes, habeis, capazes e
disciplinado, podendo a Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou nao no
canteiro de obras

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deveréo
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP.

11) A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender por
meios amigaveis ou ndo, 0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou
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outros. Neste caso 0s servicos s6 poderdo ser reiniciados por nova ordem
da Fiscalizag&o.

12) A Contratada deverd cooperar de modo a facilitar ao
méaximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a
critério da fiscalizacdo deverad deixar passagem livre e protegida para 0s
pedestres.

13) A comissdo de fiscalizacdo do Contrato devera ser
composta pelos servidores:
Maria Luiza Ferreira Izidoro — Diretora de Administracdo Geral;
Matheus Elias Pereira — Diretor Técnico.

XI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.
Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos do Projeto Bésico de arquitetura, prevalecera sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos dos Projetos complementares — de Estruturas, prevalecera sempre
esse ultimo.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimens6es, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias
e as localizagdes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses ultimos.

7) Em caso de divida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de encargos e, do Edital de Licitacdo, sera consultada
a PMSJVRP.
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8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e
materiais do Catdlogo de referéncia da EMOP, especificado no contrato, e
0 Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

XIl. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno
de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XII. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servi¢os que forem ajustados, cabera a Contratada
fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; aliciar méo-
de-obra id6nea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatorio as obras; e adquirir materiais em quantidade necesséria a
concluséo das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalacdes provisorias
de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras,
incluindo o estabelecimento e manutencdo dos meios de transportes verticais para
atender as suas necessidades e as de outros contratados.

XIV. SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo poderd subempreitar as obras e servigos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializacdo requeiram o
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que sera
objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servigcos especializados devera
ser previamente aceita pela Fiscalizagdo a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relacdo de
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servigos executados, ndo excluindo a responsabilidade Unica exclusiva e
integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no
item anterior, dependera de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada
da integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou
a terceiros ndo exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo
evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido
causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros autbnomos, com condi¢cdo econdmico-
financeira suficiente para descaracterizar a condi¢do de empregado. Trata-
se de medida cautelar, visando resguardar a PMSJVRP de possiveis
consequéncias que uma acéo trabalhista poderia acarretar.

XV. ENSAIOS E PROVAS

1)  Aboa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos
e instalacbes, a cargo da Contratada serdo, como condicdo prévia e
indispensavel ao recebimento dos servigos, submetidas a verificacdes,
ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI. RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, que
sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.
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3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer ap6s terem sido realizadas todas as
medicOes e apropriacOes referentes a Acréscimos e Modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII. RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos contratados sera
lavrado 60 (sessenta) dias apGs o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condi¢oes:

2) Atendidas todas as reclamacgfes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfei¢des que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

3) Solucionadas todas as reclamacgfes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados
na edificacdo.

4) Terminada a obra, caso haja modificagdo na execugcdo da mesma, a
Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de aceitacdo da obra, plantas,
perfis e detalhes de execucdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT”
com 02 copias impressas e em meio digital para serem anexadas ao processo licitatorio
como documentos.

XVIII. PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto
Basico;

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranga da obra ou do
pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado,
tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servicos da obra.
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4) Todos o0s aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo especificados e
detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido oportuna.

XIX. DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho,
que determina obrigac6es no campo da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N ° 18
— Industria da Construcédo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habita¢do” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecdo individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo
causado a terceiros ou a Municipalidade;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de
obras, dos equipamentos de protecdo coletiva.
XX. DISPOSICOES GERAIS
Todos 0s quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP séo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, ndo
podendo em hipétese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,

desconhecimento, incompreensao ou davidas.

Caso a Fiscalizacao necessite de servigos fora do horario habitual a Contratada nao
podera cobrar adicional por tais servicos.
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XXI. CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacGes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatorio fotografico
do periodo a que se refere a medicgéo.

2) Todas os servigos pretendidos na medicdo devem ser previamente apropriados pela
fiscalizacéo da obra.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

l. INSTALACOES DAS OBRAS:

1) Deverdo ser efetuadas as instalacBes provisorias da obra,
incluindo:
a. Placas de identificacdo de obras publica;
b. Equipamentos e ferragens.

2) O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com desenhos e
padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P.

3) A Fiscalizacdo determinara o local onde serdo colocadas as placas.

4) Apb6s a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos os
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de
identificacdo de obra publica é de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e deverad ser entregue na
Garagem Publica, no Parque de Exposicdes em Aguas Claras.

1. TRANSPORTES
1) Sera necessario o transporte de carga, para 0 maquindrio a ser utilizado na obra e

para o entulho gerado.

I1. ESTRUTURAS
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1) Serd utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica & compressdo de acordo com as especificacbes de norma e
estrutura metélica.

2) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira
responsabilidade do Empreiteiro.

3) A qualidade do aco a empregar serd especificada no respectivo projeto e
deverd atender as prescricdes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras

devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescricdes da ABNT.

4) As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais como:
fissuras, esfoliacdes, bolhas, oxidagéo excessiva e corrosiva.

OBSERVACAO FINAL:
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
Os servigos acima descritos deverdo ser todos executados com materiais de
qualidade no minimo igual a proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.
l. FORMA DE PAGAMENTO
1) O pagamento pelos servicos serd liberado apds a conclusdo de cada etapa da obra

conforme cronograma fisico-financeiro, apresentacdo da planilha de medi¢do, memdria de
calculo, diario de obras, relatério fotogréfico e de acordo com calendario da Secretaria Municipal

de Fazenda;

2) N&o sera aceita medicdo, caso a licitante/ contratada ndo apresente a ART
(Anotacdo de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade técnica) de
eXecucao;

3) As guantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios, da
planilha vencedora do certame;

4) O valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

5) A regularizagdo do processo de pagamento ¢ de responsabilidade da contratada;

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7BF3473491E2492CAD1F8BCCFB7F83A6

<
14
L
[0
L
o
(%))
<
4
Ll
n
-]
L
I
'—
<
=
I
o
@
7}
I}
<%
—
<]
a
o
ksl
(]
£
@
o}
<

Pagina 17 de 18




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

6) Os processos de pagamentos pelos servicos deverdo ser protocolados ao menos 15
dias antes da data prevista para pagamento;

7) A obra devera ser entregue ap6s concluida em perfeito estado de conservacgdo e
limpeza, pronta para ser utilizada.

1. CONSIDERACOES FINAIS

1) A obra devera ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a fiscalizacao
da Secretaria de Planejamento e Gestao.

2) A contratada seré responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugéo do contrato, conforme o Art. 121 da Lei n° 14.133/2021;

3) A referéncia do calculo para e desconto do INSS, do valor global é de:
60 % (Sessenta por cento) do material.

40 % (Quarenta por cento) de mao-de-obra

Séo José do Vale do Rio Preto, em 08 de julho de 2025.

Matheus Elias Pereira
Diretor Técnico
Mat.: 6.362
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