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ECONSTRUR CONSTRUCOES LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o numero:
05.615.339/0001-16 / INSCRICAO ESTADUAL 77542.310, com endereco na Rua Deputado
Manoe!l de Souza Santos, 179, Santa Fé, Sdo José do Vale do Rio Preto/RJ, por seu
representante legal, vem respeitosamente a presenca de Vossa Senhora apresentar, com
fulcro no art. 109 “a” da lei 8.666/93

RECURSO

O presente recurso pretende a reforma de duas decisdes adotada pela Comisséo de
Licitacdio, sendo a primeira quanto a inabilitagdo da ora recorrente, e a segunda quanto a
impugnacdo das Licitantes SECULUS CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA e CMAX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA, conforme passa a expor.

PRIMEIRO OBJETIVO:

QUANTO A INABILITACAO DA RECORRENTE

A recorrente foi inabilitada na presente sessfo, tendo por base o parecer técnico
elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo, ao argumento:

“A Empresa ndo atendeu em sua totalidade as premissas do item
4.1.10.3, faltando comprovac3o de execugdo sobre o item de relevancia
solicitado:” ltens referentes & reparos e recuperacdo de estrutura de
concreto pré-moldado”, indicando apenas no que diz respeito a
“astrutura de concreto pré-moldado”. (g.n.)

O sintético parecer técnico entende que a comprovagdo em estrutura de concreto
pré-moldado ndc guarda similaridade com reparos e recuperacao de estrutura de
concreto pré-moldado, entendendo que cageeftﬁdgao tecmc':‘a qresentada ndo abrange todo
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Assim, pelo que se pode interpretar do parecer técnico, os signatarios daquele parecer
entenderam que a comprovagao de acervo demonstrada através de experiéncia em estrutura
de concreto pré-moldado néo seria suficiente para comprovar a qualificacdo técnica e
capacidade para execucdo de reparos e recuperacéo de estrutura em concreto pré-moldado.

A Empresa trouxe a comprovacédo de sua experiéncia em execugdo de ESTRUTURA
DE CONCRETO PRE-MOLDADO. O item a que se refere o parecer técnico é “reparos e
recuperacdo” em concreto pré-moldado, restando evidente que a comprovacgéo no acervo é
maior do que aquela exigida, que se restringe a simples reforma, portanto, sendo abrangido
por aquela exigéncia.

N&o bastasse, importante apreciar o edital no citado item 4.1.1.10.3, quando menciona a
ressaliva relativa aos itens de maior relevancia para execucao da obra, trazendo a seguinte
Orientacao:

4.1.1.1.10.3: A licitante deverd comprovar a execugdo dos servigos de
maior relevdncia, que podera constar de atestados diversos, desde que
o(s) item({ns) a seguir esteja(m) integralmente comprovado(s); {g.n.)

Pela leitura do citado item, percebe-se que o edital ressalta que a comprovagao exigida
esta relacionada quanto a RELEVANCIA do item cuja comprovacao de capacitagdo técnica
tenha sido exigida.

Neste sentido cabe trazer brilhante ensinamento da jurista Dra. Camila Cotovicz Ferreira
(Blog Zenite), que assim leciona:

“Para fins de verificacdo da qualificagdo técnica, a Administra¢do podera exigir
dos licitantes a apresentacdo de atestados de desempenho anterior gque
demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do
certame, todavia, tal exigéncia somente sera valida relativamente as parcelas
de maior relevéncia e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc.
I, § 12 da Lei n? 8.666/93.

Cabe a Administracdo indicar no edital da licitagdo, qual é a parcela de maior
relevincia técnica e valor significativo, pois é com base nela que o licitante ird
demonstrar sua capacidade técnica.

Ocorre que os dois conceitos previstos na Lei n2 8.666/93 para a qualifica¢do
técnico-profissional ndo permitem definicdo objetiva e absoluta. Pelo
contrario, devem ser definidos com base na eleicio de parametros que
restem devidamente motivados no processo administrativo de contratacde
como sendo adequados, necessarios, suficientes e pertinentes ac objeto
licitado.

Diante disso, como identificar as parcelas de maior relevancia e valor

ssioa significativo na pratica?
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segundo a qual a Administracdo somente podera exigir das licitantes a
comprova¢do de aspectos técnicos e econdmicos indispensdveis ao
cumprimento das obrigacdes inerentes ao futuro contrato.

Sob esse enfoque, parece valido considerar como “parcela de maior
relevancia técnica” o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais
criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais
elevado para a sua perfeita execucdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto
licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servigo, que €
de suma importancia para o resultado almejado pela contratagdo.

Por sua vez, a afericdo da formula “valor significativo do objeto” toma em
conta a relacdo estabelecida entre o valor da parcela eleita para
comprovacio da experiéncia em vista do valor total do objeto.

Assim, é possivel que um mesmo objeto apresente diversas parcelas de
relevincia técnica e valor significativo. A propria literalidade da Lei n®
8.666/93 deixa clara essa possibilidade ao fazer mengdo a “parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao”.

Em suma, restardo caracterizados como sendo parcelas de maior relevéncia
os servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto
econdmico, cuja inexecugdo importe em risco mais elevado para a
Administra¢do.”

Neste sentido, observando o edital da licitacdo e planitha dele decorrente, é possivel
destacar os itens da obra que apresentam os valores mais vultuosos. Ocorre que no caso o
item mencionado apresenta apenas 1,97% no valor total da obra, o que demonstra o grau
de infimo de relevancia. Logo, existe patente contradicdo entre a suposta relevancia e o
percentual do valor apontado pelo mesmo item.

A corroborar o entendimento, basta apreciar a planilha de orgcamento da obra, quando
informa dois itens de servico EMOP, na qual se refere a parcela de relevancia citada acima.

A pianiiha apresentada pelo Municipio traz os seguintes quantitativos quanto aos itens de
suposta maior relevancia, que devem ser comparados com a planilha seguinte que demonstra
a capacitacéo técnica demonstrada pela Recorrente nos itens, EXATAMENTE na forma do
previsto no § 3° do art. 30 da lei 8.666/93, gue assim estabelece:

Art. 30: A documentacdo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:

- § 39; Sera SEMPRE admitida a comprovagdo de aptiddo através de
certidbes ou atestados de obras ou SERVICOS SIMILARES DE
COMPLEXIDADE TECNOLQGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU
SUPERIOR. (g.n.) P.M.S.J.V.R.P}
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ITENS CONSTANTES DA PLANILHA DO EDITAL

ITEM COMPOSIGAO ~ SUB-ITEM QUANTIDADE/UNIDADE
Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto
11.090.0535-0 | armado com argamassa cimenticia pré-dosada, polimérica, 1.0398,50 m2
bicomponente, inibidor de corroséo
01921 méq-gie—obra de ajudante de construgdo civil, inclusive encargos h
sociais
01966 mao-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais h
02385 lixa d'agua n® 100 un
11508 argamassa cimenticia polimérica bicomponente com inibidor de kg
corros&o para armaduras
recuperacao de estrutura, cavidades e arestas em concreto
11.090.0600-0 | armado, com argamassa tixotropica polimérica de alto 20,73m3
desempenho com espessura até 3cm
01968 mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais h
01999 méq—g:te«obra de servente da construggo civil, inclusive encargos
sociais
13463 argamassa polimérica tixotropica para recuperacéo e reforgo de m3
astrutura de concreio

Conforme documentacdo acostada, a Recorrente possui vasto acervo técnico Servicos
similares e _superiores (que exigem maior experiéncia) ao solicitado em referéncia para

execucdo da obra, corroborando o que estabelece a Lei 8.666/93, Seczo Il da habilitagio, no
art. 30, que assim estabelece:

Em estreito ao que consta na legislacdo (§3° art. 30 lei 8.666/93), a planilha adiante traz
extensa relacdo dos itens que a empresa pOSsui acervo e experiéncia em obras e itens
semelhantes e de igual ou superior equivaléncia com os itens exigidos pelo edital:

L Ass. Funcionario

ITENS QUE FAZEM PARTE DO ACERVO DA EMPRESA
ITEM COMPOSICAO —- SUB-ITEM QUANTIDADE/UNIDADE
Estrutura metélica para cobertura de galp&o em arco ou em duas
ou mais aguas, com trelicas, tercas, tirantes, etc., sobre apoios
do mesmo material (inclusive estes),para véos até
L 25,00m,considerando as perdas e uma demao de pintura 12.01 0,00'(9
antioxido, exclusive cobertura e acessérios. Fornecimento e
montagem
00017 aco ca-50, estirado, prego de revendedor, no diametro de kg
10,0mm
00018 aco ca-50, estirado, prego de revendedor, no didmetro de kg
12,5mm
aco ca-50, estirado, prego de revendedor, no diametro de
00019 1g,)Omm prego kg
00100 chap_a de aco carbpnclugos gerais, Iam‘inada a quente, tamanho kg
padrio, bordas universais, preco de usina, ¢/ espes. 12,5mm
00131 primer de protecdo anticorrosiva gl
00165 oxigénio, em garrafas de 9,3m3 m3
00171 acetileno em cilindro de 9kg kg
00247 " [eletrodo p/solda ago (aws e-7018), ind. plestrut. rigidas, vasos o
presséo, const. navais, acos fundacdes desc. ¢/ diam.4mm
01935 mao-de-obra de soldador industrial, inclusive encargos sociais h
01943 mao-de-obra de ajudante de soldador, indUsjVe gneargas,sarial h
01975 mé&o-de-obra de montador a (montagen - e h
metalicas), inclusive encargos sociais .




06912 méq—qe-obra de encarregado de montagem, inclusive encargos h
sociais
13491 perfil de aco astm a-572-nbr7007 kg
retificadora de solda elétrica de 430a, modelo trr 2600, banbozzi
13537 o : .
ou similar
07.050.0050-0 | Injecéo de calda de cimento, inclusive fornecimento dos materiais 37,80m3
00149 cimento portland cp 1l 32, em saco de 50kg KG
bomba injetora manual, incluindo tanque, para calda de cimento, com
01423 ; UN
palheta misturadora
01963 mao-de-obra de sondador b (especialista de menor qualidade), inclusive H
encargos sociais
01999 méao-de-obra de servente da construgdo civil, inclusive encargos sociais
13439 aditivo expansor, defloculante, plastificante e estabilizador para KG

injegbes de cimento e argamassas de enchunhamento

Deste modo, comparando as duas planilhas acima elaboradas, facil perceber que a
Recorrente cumpriu rigorosamente o item relativo & sua comprovacgao técnica no que tange

ao itens referentes 3 reparos e recuperacdo de estrutura de concreto pré-moldado”,
tendo em vista seu acervo relativo a experiéncia em “estrutura de concreto pré-
moldado”, que s3o SERVICOS SIMILARES DE COMPLEXIDADE TECNOLOGICA E OPERACIONAL

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, conforme permissivo legal acima invocado. Logo, a inabilitacédo
decretada pela Comisséo de Licitagdo se mostra irregular e deve ser reformada.

DA IRREGULARIDADE QUANTO LICITANTE
SECULUS CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

Ainda no mesmo item 4.1.110.3 do Edital & possivel observar outras duas exigéncias,
também citadas como parcelas de relevancia, a saber:

- Itens referentes a execu¢do efou reforma de prédios culturais e/ou
escolares;

- Itens referentes & execucdo de instalagBes elétricas, instalacGes
hidraulicas, instalagBes sanitarias e instalacdes de incéndio e SPDA;

Ocorre que o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ndo considera
atribuicdo para o engenheiro civil a atividade de relativa a instalacéo elétrica, sendo esta uma
atribuicdo privativa do ENGENHEIRO ELETRICISTA, conforme consta ressalvas das
certiddes de acervos técnicos da empresa ECONSTRUR n° 549316/2011, fls. 3/3, e aquela
outra de n° 89994/2022, fls. 3/16

Importante ressaltar que o citado item (execucéo de instalacdes _elétricas) constitui
parcela de relevancia na planilha de custo da obra, posto que os servicos referentes a

instalagbes elétricas CORRESPOND% & A 583N sefprfando assim a necessidade do
profissional no quadro da empresa. 1 '
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Ainda guanto a este item, cabe destacar que a licitante SECULUS CONSTRUTORA E
PROJETOS LTDA nadoc possui_em seu quadro técnico o profissional habilitado
(Engenheiro Eletricista), o que a torna inabil para execugao do objeto licitado.

De igual forma, a Licitante SECULLUS CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA néo

apresenta o acervo técnico com caracteristicas ao objeto licitado quanto a

CONSTRUCAO DE GALPAO, n3o havendo qualquer comprovagio que tal galpéo atende ao
objeto licitado.

Portanto, percebe-se assim gue aguela licitante ndo comprovou qualificagéo técnica
para atender a parcela de relevancia mencionada, vez que ausente em seu quadro técnico o
Engenheiro Eletricista, merecendo assim a inabilitagdo, o que ora requer.

DA IRREGULARIDADE QUANTO LICITANTE
CMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAQ LTDA

A Licitante CMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAQO LTDA incorre em erro
semelhante ao licitante anteriormente impugnado. O edital de licitagdo traz o item 4.1.1.1.10.2
que menciona a necessidade de a empresa comprovar a capacitagéo técnico operacional.

Ocorre que a empresa CMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAOQ LTDA ndo
apresentou SUA capacitacdo operacional, mas apenas a capacitacdo do seu técnico, o
que evidentemente ndo atende aos termos do edital em aprego.

Deste modo, serve o presente para impugnar a qualificagdo da empresa CMAX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, por n3o apresentar a qualificagéo
operacional por no atender o edital, e também ndo possuir em seu quadro técnico profissional
habilitado pelo CREA para instalagéo elétrica.

Diante do exposto, serve o presente recurso para, nos termos dos art.30 e 109 da lei
8.666/93 para requer:

1- A reforma da decisdo que inabilitou a recorrente, para considerar habilitada a
empresa ECONSTRUR CONSTRUCOES LTDA para prosseguimento do
certamente na forma do edital e legislacéo invocada, tendo em vista o atendimento
integral aos itens do procedimento.

2- Seja acolthido o presente recurso para declarar INABLITADAS as licitantes CMAX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA e SECULUS CONSTRUTORA E
PROJETOS LTDA por falta de atendimento ao item do edital licitatorio.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Séo José do Vale do Rio Preto/RJ, 20 de o tubro de 2022.

P.M.S.J.V.R.P]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
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