PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria de Planejamento e Gestao

Processo n°® 6944/2025

Assunto: Esclarecimento e pedido de impugnacéo referente a Concorréncia n° 02/2025

QUESTIONAMENTO:

1. Exigéncia de atestado de capacidade técnica para escavagcdo mecanica sem
previsao orcamentaria correspondente.

2. Auséncia de servicos de terraplenagem e compactacdo técnica no
orgamento.
Falta de previsdo de engenheiro civil para acompanhamento técnico diario.

4. Obrigatoriedade de aprovacédo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros sem
previsao no projeto ou orcamento.

6. Divergéncia sobre a validade da certiddo de registro profissional da pessoa
juridica.

7. Auséncia de licenca ambiental ou declaracao de dispensa.

RESPOSTA

1. Considerando que a presente obra prevé a utilizacdo de um sistema de fundacéao
baseado no suporte estrutural por meio de estacas, estas fundacdes serao
executadas através de estacas cuja escavacao sera realizada mecanicamente,
utilizando equipamentos rotativos. A execucdo seguira estritamente os itens
especificados na planilha orcamentéria, a saber: 3.2.1, 3.2.2, 3.6.1 e 3.7.1, que
diz respeito aos processos pertinentes a estaca escavada mecanicamente. Dada
a relevancia desse método para a estabilidade e segurancga da estrutura, € de
suma importancia que se realize a capacitacao técnica, garantindo aptiddo para

0S servigos mecanizados, considerados um fator de relevancia para a obra.

2. Os servicos de terraplanagem ja executados pela Prefeitura Municipal adequam
0 patio, totalmente nivelado, ao lado da Escola Professora Maria Emilia Esteves,
conforme observado na vistoria técnica realizada por aqueles que a efetuaram,

conforme ilustrado na foto abaixo, que comprova a execugao do servigo.

ocumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Foto: terreno destinado para construgéo da creche

O objeto a ser contratado prevé, em seu orcamento, custos de
engenheiro/arquiteto, através do seu orcamento analitico. Nas composicfes dos
itens 1.8, 3.2.1, 3.2.2, 3.6.1 e 3.7.1 da planilha orcamentaria, consta, nos anexos,
a planilha orcamentéria analitica em anexo I, sendo seu valor total equivalente a

1,15% do valor total do orgcamento.

O projeto de incéndio foi disponibilizado pelo FNDE e apresentado no edital de

licitag&o, devidamente referenciado nos anexos identificados da seguinte forma:
724 detalhes_gerais___ creche_boa_vista.pdf
726 extintor_de_emergencia___creche_boa_vista.pdf

727 ___ sinalizacao_ e_iluminacao___ creche_boa_vista.pdf

A fim de viabilizar financeiramente a aprovacao, os custos junto ao Corpo de
Bombeiros do Estado (CBMERJ) serdo absorvidos pelo préprio municipio para a
obtencéo do certificado de aprovacao (Laudo de Exigéncia). Conforme descrito
no Memorial Descritivo anexado a plataforma: Lembrete: Este projeto de
incéndio devera ser validado pelo corpo de bombeiros estadual. O Ente
Federado devera realizar as alteragdes necessérias até a aprovagao.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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6. A licitante devera apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com

validade e vigéncia no ato do certame como preconiza a lei.

7. A licenca ambiental encontra-se devidamente ja inserida no processo de licitagao

com namero LP n° 001/2025 disponibilizada para esclarecimentos em anexo |.

Sao José do Vale do Rio Preto, 23 de maio de 2025.

Matheus Elias Pereira
Mat. 6362

Diretor Técnico de Planej. e Gestdo
Maria Luiza Ferreira Izidoro

Mat. 6356
Diretora de Planejamento e Gestéo

ANEXO |

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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| Processo n° 16187/2024 fls.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA
SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - SLAM

LICENGCA PREVIA
LP N° 001/2025

BIHETBEI0EDB6

A Secretaria de Meio Ambiente, no uso das atribui¢des que Ihe séo conferidas pela Lei n° 1.173, de 02 de fevereiro de
2005 e, em especial, 0 Decreto n° 3759 de 16 de novembro de 2023, que dispde sobre o Sistema de Licenciamento
Ambiental Municipal (SLAM), concede a presente Licenca Prévia a

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO (SECRETARIA DE EDUCAGAO)
CNPJ/CPF: 32.001.836/0001-05

ENDERECO: Est. Silveira da Motta n° 22000, Aguas Claras, S&o José do Vale do Rio Preto.
OBJETO: Intatalacdo de creche pré-escola

NO SEGUINTE LOCAL:

ROD. PREFEITO BIANOR MARTINS ESTEVES, BAIRRO BOA VISTA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ
COORDENADAS: 22° 8'30.96"S 42°564'26.94"0

PRAZO DE VALIDADE:
Esta Autorizac&o ¢ valida até 27 de fevereiro de 2030, respeitadas as condi¢des nela estabelecidas e é concedida com
base nas informagdes e documentos constantes do processo n° 16187/2024 e seus anexos

rocesso 6944/2025. Assinado por 2 pessoas: MATHEUS ELIAS PEREIRA e MARIA LUIZA FERREIRA IZIDORO




| Processo n° 16187/2024 fls.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA
SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - SLAM

LICENGA PREVIA

LP N°001/2025

R2B8EInATBE36EDB6

CONDIGOES DE VALIDADE:

e Esta licenga ndo exime o requerente do atendimento as demais licengas e autorizagdes federais, estaduais e
municipais exigiveis por lei, caso necessario;
e Requerer a renovagéo desta licenga no minimo 120 dias antes do vencimento do seu prazo de validade;
¢ Nao Iniciar as obras ou qualquer tipo de intervencéo na area antes da obtengéo da Licenga de Instalagéo;
o Apresentar quando do requerimento da Licen¢a Ambiental de Instalagéo:
- Projeto executivo de todas as atividades, contendo plantas e memoriais descritivos;
- Cronograma fisico de implantagao do empreendimento;
- Quantitativo e espécies de vegetagao nativa e/ou exdtica a serem suprimidas (se couber);
- Memorial descritivo da area do projeto;
- Memorial descritivo do empreendimento;
- Planta de situagéo;
- Planta baixa;
- Projeto do sistema de drenagem;
- Projeto do sistema de abastecimento de &gua (Memorial descritivo, memorial de calculo e plantas) ou a
Declaragéo de Abastecimento de Agua (DPA) a ser expedido pela empresa permissionaria;
- Projeto do sistema de esgotamento sanitario (memorial descritivo, memorial de célculo e plantas);
- Projeto do canteiro de obras e areas de apoio;
- Cronograma fisico de implantagao do empreendimento;
- Licenca Ambiental de Operagao do local de bota-fora dos materiais inertes provenientes da atividade (Se

couber);

Processo 6944/2025. Assinado por 2 pessoas: MATHEUS ELIAS PEREIRA e MARIA LUIZA FERREIRA I1ZIDORO




| Processo n° 16187/2024 fls.: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA
SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - SLAM

e Submeter previamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para anélise e parecer, qualquer altera¢do na

atividade;

e A Secretaria de Meio Ambiente podera solicitar novos documentos a qualquer momento, sempre que julgar

R2B8EInATBE36EDB6

necessario.

Sao José do Vale do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2025

EDMARDO DE OLIVEIRA CAMPBELL JUNIOR
Secretaria de Meio Ambiente
Matricula 6.368

0 néo cumprimento das condigcdes constantes deste documento e das normas ambientais vigentes sujeita o infrator, pessoa

fisica ou juridica, as sangdes previstas na Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, na Lei Estadual n® 3.467, de 14 de|

setembro de 2000, e na Lei Municipal 1700 de 28 de margo de 2012, podendo levar ao cancelamento desta licenca.

Processo 6944/2025. Assinado por 2 pessoas: MATHEUS ELIAS PEREIRA e MARIA LUIZA FERREIRA I1ZIDORO




MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CODIGO DE ACESSO
6F8018276AD246CD9C38835675A359D6

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: EDMARDO DE OLIVEIRA CAMPBELL JUNIOR em 27/02/2025 12:07:14
CPF;** »x%_ 747-31
Certificadora: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6E8018276AD246CD9C38835675A359D6

ocumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6F8018276AD246CD9C38835675A359D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Creche Boa Vista - Anexo 11

Orcamento Analitico

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,00 R$ 250,00
GALVANIZADA *N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 36,96 R$ 0,41
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 19,80 R$ 0,26
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 3,20830000 R$ 4,19 R$ 13,44
REGIAO - BRUTA

TOTAL Material:| R$ 264,11

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 33,15 R$ 12,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 25,95 R$ 29,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 41,38

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 24,80 R$ 12,40
TOTAL Servico: R$ 12,40
VALOR: R$ 317,89

1.2. 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM EMOP UN 1,0000000 R$ 370,7000 R$ 370,7000
CAPACIDADE DE 1000 LITROS

00872 CURVA 45¢ OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA EMOP UN 1,0000000 R$ 42,2972 R$ 42,2972
ARGAMASSA, DE 0100MM

00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", EMOP UN 1,0000000 R$ 1.220,8700 R$ 1.220,8700
VAZAODE 3,0M3/H

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") EMOP M 25,0000000 R$ 5,7500 R$ 143,7500

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU EMOP KG 1,0000000 R$ 14,7900 R$ 14,7900
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N212X12 A 18X30

00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE EMOP UN 1,0000000 R$ 34,9200 R$ 34,9200
AMBOSOS LADOS, DE 3/4"

00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM EMOP UN 30,0000000 R$ 0,7500 R$ 22,5000

00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM EMOP M 3,4400000 R$ 33,1658 R$ 114,0903
COMPRIMENTODE 1,00M

00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, EMOP M 30,0000000 R$ 25,5100 R$ 765,3000
DN=3/4"

TOTAL Material: R$ 2.729,2175
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 11,0000000 R$ 23,1600 R$ 262,4028

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, EMOP H 8,0000000 R$ 24,9200 R$ 205,3408
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 8,0000000 R$ 23,1600 R$ 190,8384
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 8,0000000 R$ 16,7500 R$ 138,0200
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 796,6020
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.002.0025-B |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3,PREPARO EMOP M3 0,0180000 R$ 454,0164 R$ 8,1722
MECANICO
15.071.0012-B |LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE EMOP UN 1,0000000 R$ 692,0400 R$ 692,0400
PUBLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO
59.003.0010-B |PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". EMOP M2 8,0000000 R$ 38,7200 R$ 309,7600
TOTAL Servico: R$ 1.009,9722
VALOR: R$ 4.535,86

1.3. 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO
CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (UN)

,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" EMOP UN 1,0000000 R$ 2,9600 R$ 2,9600
00282 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE EMOP M 20,0000000 R$ 9,3420 R$ 186,8400

450/750V, DE 16MM2
02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" EMOP M 1,0000000 R$ 15,1000 R$ 15,1000
02379 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE EMOP UN 2,0000000 R$ 4,3400 R$ 8,6800
1.14/2"
02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C EMOP UN 1,0000000 R$ 118,4500 R$ 118,4500
02338 ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM EMOP UN 4,0000000 R$ 7,2618 R$ 29,0472
AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2"
02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A EMOP UN 3,0000000 R$ 61,9400 R$ 185,8200
04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV EMOP UN 4,0000000 R$ 27,2000 R$ 108,8000
04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM EMOP UN 4,0000000 R$ 5,4500 R$ 21,8000
02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") EMOP M 6,0000000 R$ 42,2300 R$ 253,3800
00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, EMOP M 2,0000000 R$ 100,7200 R$ 201,4400
DN=2.1/2"
TOTAL Material:| R$ 1.132,3172
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 24,0000000 R$ 23,1600 R$ 572,5152
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 24,0000000 R$ 16,7500 R$ 414,0600
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 986,5752

VALOR: R$ 2.118,89

1.4. C0371 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10174 BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 223,0000 R$ 223,0000
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 30,00000000 R$ 6,8900 R$ 206,7000
10400 CADEADO MEDIO SEINFRA UN 2,00000000 R$ 28,4900 R$ 56,9800
10414 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 81,5300 R$ 81,5300
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 38,2700 R$ 38,2700
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 59,00000000 R$ 35,9500 R$ 2.121,0500
10796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,2200 R$ 7,2200
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
12311 DOBRADIGA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRAO POPULAR) SEINFRA UN 3,00000000 R$ 12,1400 R$ 36,4200
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 R$ 4,5700 R$ 13,7100
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11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,1500 R$ 8,1500
12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 3,00000000 R$ 53,1200 R$ 159,3600
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 94,00000000 R$ 1,7400 R$ 163,5600
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO SEINFRA UN 4,00000000 R$ 11,2800 R$ 45,1200
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 4,00000000 R$ 3,8900 R$ 15,5600
11344 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,9600 R$ 100,9600
12379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 67,4600 R$ 67,4600
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 50,00000000 R$ 22,1100 R$ 1.105,5000
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 17,2300 R$ 34,4600
12412 QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,0400 R$ 47,0400
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,4300 R$ 34,4300
12416 REGISTRO DE PRESSAO EM BRONZE @ 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,1300 R$ 23,1300
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 25,30000000 R$ 1,7200 R$ 43,5160
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 11,43000000 R$ 36,6400 R$ 418,7952
12433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 5,00000000 R$ 5,8700 R$ 29,3500
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 20,00000000 R$ 25,0600 R$ 501,2000
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA UN 3,00000000 R$ 16,7600 R$ 50,2800
12447 TORNEIRA DE METAL AMARELO @ 3/4" CANO CURTO (PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 17,9900 R$ 17,9900
POPULAR)

12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 R$ 15,8200 R$ 47,4600
12458 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 R$ 6,9100 R$ 20,7300
12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 R$ 10,7500 R$ 32,2500
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 6,00000000 R$ 4,3300 R$ 25,9800
TOTAL Material: R$ 5.788,2512

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 60,00000000 R$ 24,1600 R$ 1.449,6000
12391 PEDREIRO SEINFRA H 15,00000000 R$ 24,1600 R$ 362,4000
12543 SERVENTE SEINFRA H 75,00000000 R$ 18,4600 R$ 1.384,5000
TOTAL Mao de Obra: R$ 3.196,5000

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,43200000 R$ 502,8900 R$ 217,2485
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ SEINFRA M2 40,80000000 R$ 50,8000 R$ 2.072,6400

PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm
TOTAL Servico: R$ 2.289,8885
VALOR: R$ 11.274,68
1.5. C0003 ABRIGO PROVISORIO C/ 2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPOSITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 16,00000000 R$ 16,0900 R$ 257,4400
11724 PREGO SEINFRA KG 1,50000000 R$ 17,0000 R$ 25,5000
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 8,00000000 R$ 1,7200 R$ 13,7600
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA M 12,00000000 R$ 12,7700 R$ 153,2400
12051 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - 4MM SEINFRA M2 1,36000000 R$ 20,5400 R$ 27,9344
TOTAL Material: R$ 477,8744|

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 10,00000000 R$ 24,1600 R$ 241,6000
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mao de Obra: R$ 352,3600|
VALOR: R$ 830,23

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6




1.6. C1630 LOCAGAO DE OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298
TOTAL Material: R$ 1,6120

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5406|
VALOR: R$ 7,15

1.7. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,02640000 R$ 35,48 R$ 0,93
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00660000 R$ 37,04 R$ 0,24
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 1,17|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 R$ 33,86 R$ 35,55
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E|
=8A12MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,22730000 R$ 8,26 R$ 10,13
REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 19,10 R$ 1,29
00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 2,00000000 R$ 5,89 R$ 11,78
BRUTA
TOTAL Material: R$ 58,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 R$ 26,72 R$ 14,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 R$ 33,15 R$ 26,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 40,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00610000 R$ 453,40 R$ 2,76
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 2,76
VALOR: R$ 102,99

1.8. 01.050.0553-A PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O
PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

20019 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE| EMOP H 0,1287000 R$ 229,7000 R$ 32,2230
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=9,0000%

TOTAL Mao de Obra: R$ 32,2230

VALOR: R$ 32,22

1.9. 01.009.0100-A MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAGAO ROTATIVA, COM TRANSPORTE DE
51 A 100 KM (UN)

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01443 BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAGEM EMOP UN 0,0003850 R$ 10.033,2100 R$ 3,8627
01446 SONDA ROTATIVA, C/MOTOR A GASOLINA 30HP EMOP UN 0,0013750 R$ 382.000,0000] R$ 525,2500




TOTAL Material: R$ 529,1127|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 160,0000000 R$ 16,7500 R$ 3.591,2000
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=34,0000%
20137 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTO EMOP H 40,0000000 R$ 24,9200 R$ 1.335,7120
QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=34,0000%
20138 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTA DE MENOR EMOP H 80,0000000 R$ 23,1600 R$ 2.482,7520
QUALIDADE),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=34,0000%
20147 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 20,0000000 R$ 38,5300 R$ 1.032,6040
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=34,0000%
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 8.442,2680
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.004.0004-C [CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE EMOP H 2,5000000 R$ 198,6223 R$ 496,5557
7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0004-E |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE EMOP H 40,0000000 R$ 63,0345 R$ 2.521,3800
7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL Servigo: R$ 3.017,9357|
VALOR: R$ 11.989,31
2.1.1. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHI 0,00060000 R$ 88,62 R$ 0,05
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00540000 R$ 329,67 R$ 1,78
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,19620000 R$ 43,15 R$ 8,46
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 10,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA SINAPI M3 1,38890000 R$ 36,51 R$ 50,70
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material:| R$ 50,70
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 25,95 R$ 20,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,41
Complementares:
VALOR: R$ 81,40
2.1.2. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 25,95 R$ 102,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 102,65
Complementares:
VALOR: R$ 102,65

2.1.3. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,

5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHI 0,00160000 R$ 36,32 R$ 0,05
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,00160000 R$ 43,15 R$ 0,06

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05070000 R$ 33,38 R$ 1,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 25,95 R$ 1,97
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,66
Complementares:
VALOR: R$ 3,77
2.1.4. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHI 0,00060000 R$ 88,62 R$ 0,05
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00540000 R$ 329,67 R$ 1,78
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,19620000 R$ 43,15 R$ 8,46
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 10,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 25,95 R$ 20,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,41
Complementares:
VALOR: R$ 30,70
2.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 25,95 R$ 102,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 102,65
C
VALOR: R$ 102,65

2.2.2. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

(M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHI 0,00160000 R$ 36,32 R$ 0,05
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,00160000 R$ 43,15 R$ 0,06
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05070000 R$ 33,38 R$ 1,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 25,95 R$ 1,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,66
Complementares:
VALOR: R$ 3,77
2.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHI 0,00060000 R$ 88,62 R$ 0,05

CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00540000 R$ 329,67 R$ 1,78
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,19620000 R$ 43,15 R$ 8,46
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 10,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 25,95 R$ 20,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,41
Complementares:
VALOR: R$ 30,70
2.3.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 25,95 R$ 102,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 102,65
Complementares:
VALOR: R$ 102,65

2.3.2.101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,

5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHI 0,00160000 R$ 36,32 R$ 0,05
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,00160000 R$ 43,15 R$ 0,06
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05070000 R$ 33,38 R$ 1,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 25,95 R$ 1,97
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,66
Complementares:
VALOR: R$ 3,77
2.3.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHI 0,00060000 R$ 88,62 R$ 0,05
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00540000 R$ 329,67 R$ 1,78
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,19620000 R$ 43,15 R$ 8,46
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 10,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 25,95 R$ 20,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,41
Complementares:
VALOR: R$ 30,70

3.1.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0,33905000

R$ 33,38

R$ 11,31
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 25,95 R$ 3,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,49
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,06900000 R$ 380,76 R$ 26,27
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 26,27
VALOR: R$ 40,76
3.1.2. 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,28200000 R$ 35,48 R$ 10,00
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,07000000 R$ 37,04 R$ 2,59
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 12,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 21,77 R$ 0,10
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000 R$ 19,80 R$ 0,75
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000 R$ 23,98 R$ 1,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 3,60900000 R$ 2,89 R$ 10,43
REGIAO - BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,22700000 R$ 13,70 R$ 16,80
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 29,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 26,72 R$ 28,88
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 33,15 R$ 79,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 108,17
Complementares:
VALOR: R$ 150,07

3.1.3. 92916 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,85
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02330000 R$ 26,79 R$ 0,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14280000 R$ 32,41 R$ 4,62
TOTAL Mao de Obra com E R$ 5,24
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,82 R$ 9,82
TOTAL Servico: R$ 9,82
VALOR: R$ 15,91

3.1.4. 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000 R$ 26,79 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 32,41 R$ 3,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
TOTAL Servico: R$ 9,65
VALOR: R$ 14,17

3.1.5. 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servigo: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21

3.1.6. 92921 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 26,79 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04640000 R$ 32,41 R$ 1,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,58 R$ 7,58
TOTAL Servico: R$ 7,58
VALOR: R$ 10,00

3.1.7. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00043132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI

KG

0,02500000

R$ 25,69

R$ 0,64
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94

3.1.8. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,64 R$ 0,99
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHP 0,64340000 R$ 5,96 R$ 3,83
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 4,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,72750000 R$ 95,00 R$ 69,11
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,66 R$ 240,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,59720000 R$ 108,35 R$ 64,70
SEM FRETE
TOTAL Material:| R$ 374,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,25010000 R$ 28,52 R$ 35,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 25,95 R$ 51,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 87,01
Complementares:
VALOR: R$ 466,50
3.2.1. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 20 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAGAO (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO SINAPI CHI 0,04900000 R$ 200,78 R$ 9,83
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO SINAPI CHP 0,02470000 R$ 451,81 R$ 11,15
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 20,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 0,05570000 R$ 491,16 R$ 27,35
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 27,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00510000 R$ 135,66 R$ 0,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22630000 R$ 25,95 R$ 5,87
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS SINAPI M3 0,06140000 R$ 10,16 R$ 0,62
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. SINAPI KG 0,84910000 R$ 8,79 R$ 7,46
AF_09/2021_PS
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA SINAPI M3XKM 0,02050000 R$ 3,59 R$ 0,07
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TOTAL Servico: R$ 8,15
VALOR: R$ 63,04
3.2.2. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 40 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAGAO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO SINAPI CHI 0,04900000 R$ 200,78 R$ 9,83
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO SINAPI CHP 0,02470000 R$ 451,81 R$ 11,15
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 20,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 0,05570000 R$ 491,16 R$ 27,35
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 27,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00510000 R$ 135,66 R$ 0,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22630000 R$ 25,95 R$ 5,87
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS SINAPI M3 0,06140000 R$ 10,16 R$ 0,62
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. SINAPI KG 0,84910000 R$ 8,79 R$ 7,46
AF_09/2021_PS
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA SINAPI M3XKM 0,02050000 R$ 3,59 R$ 0,07
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TOTAL Servico: R$ 8,15
VALOR: R$ 63,04
3.2.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 33,38 R$ 11,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 25,95 R$ 3,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,49
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,06900000 R$ 380,76 R$ 26,27
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 26,27
VALOR: R$ 40,76
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3.2.4. 96535 FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAGOES, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,28200000 R$ 35,48 R$ 10,00
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,07000000 R$ 37,04 R$ 2,59
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 12,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 21,77 R$ 0,10
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000 R$ 19,80 R$ 0,75
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000 R$ 23,98 R$ 1,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 3,60900000 R$ 2,89 R$ 10,43
REGIAO - BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,22700000 R$ 13,70 R$ 16,80
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 29,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 26,72 R$ 28,88
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 33,15 R$ 79,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 108,17
Complementares:
VALOR: R$ 150,07
3.2.5. 92919 ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servico: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21
3.2.6. 92921 ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 26,79 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04640000 R$ 32,41 R$ 1,50
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,58 R$ 7,58
TOTAL Servico: R$ 7,58
VALOR: R$ 10,00

3.2.7. 92915 ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,10

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94

3.2.8. 96558 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 665,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,45

Complementares:

VALOR: R$ 708,18
3.3.1. C4693 ESTACA RAIZ DIAMETRO 310 MM - ATE 90 TF (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10157 AGO CA-25 SEINFRA KG 2,15000000 R$ 8,2300 R$ 17,6945
17952 ACO CA-50/60 SEINFRA KG 10,90000000 R$ 7,3500 R$ 80,1150
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,39000000 R$ 16,5300 R$ 6,4467
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08100000 R$ 119,5800 R$ 9,6860
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 48,48220000 R$ 0,7100 R$ 34,4224
18682 COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ATE 5 Kg/cm? SEINFRA H 0,28400000 R$ 1,4700 R$ 0,4175
18680 CONJL!NTO MISTURADOR 180 L DE ALTA ROTAGAO E BOMBA DE SEINFRA H 0,28400000 R$ 49,7800 R$ 14,1375
INJECAO
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18683 MOTOBOMBA DE LAVAGEM SEINFRA H 0,28400000 R$ 3,8000 R$ 1,0792
18681 PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRAULICA COM SACA TUBOS E MOTOR SEINFRA H 0,28400000 R$ 224,9900 R$ 63,8972
ELETRICO
TOTAL Material:| R$ 227,8960
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,26080000 R$ 19,1000 R$ 24,0813
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,26080000 R$ 24,1600 R$ 30,4609
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR SEINFRA H 0,28400000 R$ 21,2900 R$ 6,0464
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,65240000 R$ 18,4600 R$ 12,0433
18679 TECNICO DE SONDAGEM SEINFRA H 0,28400000 R$ 28,4900 R$ 8,0912
TOTAL Mao de Obra: R$ 85,5551
VALOR: R$ 313,45
3.3.2. C4692 ESTACA RAIZ DIAMETRO 210 MM - ATE 60 TF (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10157 ACO CA-25 SEINFRA KG 1,70000000 R$ 8,2300 R$ 13,9910
17952 AGO CA-50/60 SEINFRA KG 10,90000000 R$ 7,3500 R$ 80,1150
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,39000000 R$ 16,5300 R$ 6,4467
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,05260000 R$ 119,5800 R$ 6,2899
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 31,57130000 R$ 0,7100 R$ 22,4156
18682 COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ATE 5 Kg/cm? SEINFRA H 0,25250000 R$ 1,4700 R$ 0,3712
18680 CONJUNTO MISTURADOR 180 L DE ALTA ROTAGAO E BOMBA DE SEINFRA H 0,25250000 R$ 49,7800 R$ 12,5695
INJEGAO
18683 MOTOBOMBA DE LAVAGEM SEINFRA H 0,25250000 R$ 3,8000 R$ 0,9595
18681 PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRAULICA COM SACA TUBOS E MOTOR SEINFRA H 0,25250000 R$ 224,9900 R$ 56,8100
ELETRICO
TOTAL Material:| R$ 199,9684|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,24000000 R$ 19,1000 R$ 23,6840
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,24000000 R$ 24,1600 R$ 29,9584
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR SEINFRA H 0,25250000 R$ 21,2900 R$ 5,3757
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,49460000 R$ 18,4600 R$9,1303
18679 TECNICO DE SONDAGEM SEINFRA H 0,25250000 R$ 28,4900 R$ 7,1937
TOTAL Méo de Obra: R$ 80,1741
VALOR: R$ 280,14
3.3.3. 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000| SINAPI CHI 0,20030000 R$ 33,57 R$ 6,72
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000| SINAPI CHP 0,16270000 R$ 36,24 R$ 5,89
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 12,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 25,95 R$ 9,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,41
Complementares:
VALOR: R$ 22,02
3.4.1. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,05300000 R$ 35,48 R$ 1,88
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01300000 R$ 37,04 R$ 0,48
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,60500000 R$ 8,26 R$ 4,99
REGIAO - BRUTA
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 19,80 R$ 0,51
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 23,98 R$ 1,27
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,54700000 R$ 2,89 R$ 1,58
REGIAO - BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,13400000 R$ 13,70 R$ 15,53
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 23,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 R$ 26,72 R$ 12,74
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 33,15 R$ 36,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 48,80
Complementares:
VALOR: R$ 75,15

3.4.2. 92916 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,85
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02330000 R$ 26,79 R$ 0,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14280000 R$ 32,41 R$ 4,62
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,24
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,82 R$ 9,82
TOTAL Servico: R$ 9,82
VALOR: R$ 15,91

3.4.3. 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000 R$ 26,79 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 32,41 R$ 3,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
TOTAL Servico: R$ 9,65
VALOR: R$ 14,17

3.4.4. 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servigo: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21

3.4.5. 92921 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 26,79 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04640000 R$ 32,41 R$ 1,50
TOTAL Mao de Obra com E R$ 1,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,58 R$ 7,58
TOTAL Servico: R$ 7,58
VALOR: R$ 10,00

3.4.6. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
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TOTAL Servigo:

R$ 9,94

VALOR:

R$ 17,94

3.4.7. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,64 R$ 0,99
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHP 0,64340000 R$ 5,96 R$ 3,83
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 4,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,72750000 R$ 95,00 R$ 69,11
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,66 R$ 240,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,59720000 R$ 108,35 R$ 64,70
SEM FRETE
TOTAL Material:| R$ 374,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,25010000 R$ 28,52 R$ 35,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 25,95 R$ 51,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 87,01
Complementares:
VALOR: R$ 466,50
3.5.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 33,38 R$ 8,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 25,95 R$ 2,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,86
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,06900000 R$ 380,76 R$ 26,27
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 26,27
VALOR: R$ 37,13
3.5.2. 96557 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,07500000 R$ 0,49 R$ 0,03
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,09200000 R$ 1,38 R$ 0,12
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,15
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,23000000 R$ 528,14 R$ 649,61
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 649,61
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 R$ 33,38 R$ 11,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 25,95 R$ 13,00
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 24,14
Complementares:
VALOR: R$ 673,90
3.5.3. 92916 ARMAGAO DE AGO CA-50 @ 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02330000 R$ 26,79 R$ 0,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14280000 R$ 32,41 R$ 4,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,24
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,82 R$ 9,82
TOTAL Servico: R$ 9,82
VALOR: R$ 15,91
3.5.4. 92915 ARMAGAO DE AGO CA-60 @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94
3.5.5. 96536 FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAGOES, COM REAPROVEITAMENTO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,05300000 R$ 35,48 R$ 1,88
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01300000 R$ 37,04 R$ 0,48
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,60500000 R$ 8,26 R$ 4,99
REGIAO - BRUTA
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 19,80 R$ 0,51
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 23,98 R$ 1,27
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,54700000 R$ 2,89 R$ 1,58

REGIAO - BRUTA
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00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,13400000 R$ 13,70 R$ 15,53
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 23,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 R$ 26,72 R$ 12,74
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 33,15 R$ 36,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 48,80
Complementares:
VALOR: R$ 75,15

3.6.1. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO| SINAPI CHI 0,04900000 R$ 200,78 R$ 9,83
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO SINAPI CHP 0,02470000 R$ 451,81 R$ 11,15
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 20,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 0,05570000 R$ 491,16 R$ 27,35
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 27,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00510000 R$ 135,66 R$ 0,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22630000 R$ 25,95 R$ 5,87
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS SINAPI M3 0,06140000 R$ 10,16 R$ 0,62
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. SINAPI KG 0,84910000 R$ 8,79 R$ 7,46
AF_09/2021_PS
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA SINAPI M3XKM 0,02050000 R$ 3,59 R$ 0,07
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TOTAL Servico: R$ 8,15
VALOR: R$ 63,04

3.6.2. 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 (UN)

Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHI 0,20030000 R$ 33,57 R$ 6,72
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHP 0,16270000 R$ 36,24 R$ 5,89
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 12,61

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 25,95 R$ 9,41
TOTAL Mao de Obra com E R$ 9,41

Complementares:

VALOR: R$ 22,02

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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3.6.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)




Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 33,38 R$ 8,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 25,95 R$ 2,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,86

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,06900000 R$ 380,76 R$ 26,27
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TOTAL Servigo: R$ 26,27

VALOR: R$ 37,13

3.6.4. 96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,04400000 R$ 35,48 R$ 1,56
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01100000 R$ 37,04 R$ 0,40
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 1,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,67500000 R$ 8,26 R$ 5,57
REGIAO - BRUTA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 R$ 21,77 R$ 0,23
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02900000 R$ 23,98 R$ 0,69
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,92400000 R$ 2,89 R$ 2,67
REGIAO - BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,15500000 R$ 13,70 R$ 15,82
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 25,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58800000 R$ 26,72 R$ 15,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33400000 R$ 33,15 R$ 44,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 59,93

Complementares:

VALOR: R$ 86,98

3.6.5. 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,60

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servico: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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3.6.6. 92921 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 26,79 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04640000 R$ 32,41 R$ 1,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,58 R$ 7,58
TOTAL Servico: R$ 7,58
VALOR: R$ 10,00

3.6.7. 92924 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,05200000 R$ 0,22 R$ 0,01
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00350000 R$ 26,79 R$ 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02160000 R$ 32,41 R$ 0,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,79
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92798 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,80 R$ 8,80
TOTAL Servico: R$ 8,80
VALOR: R$ 10,24

3.6.8. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94

3.6.9. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
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Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) g
N~
L
TOTAL Material: R$ 665,45 S
Q
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL :('
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59 %
©
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86 ?}
om
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 42,45 8
Complementares: [T9)
<
0
VALOR: R$ 708,18 g
N~
o
2
3.6.10. C4693 ESTACA RAIZ DIAMETRO 310 MM - ATE 90 TF (M) <
©
o]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL N
=
10157 AGO CA-25 SEINFRA KG 2,15000000 R$ 8,2300 R$ 17,6945 g
=}
17952 ACO CA-50/60 SEINFRA KG 10,90000000 R$ 7,3500 R$ 80,1150 g
1)
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,39000000 R$ 16,5300 R$ 6,4467| %
I
Q
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08100000 R$ 119,5800 R$ 9,6860 e
>
o
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 48,48220000 R$ 0,7100 R$ 34,4224, E
18682 COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ATE 5 Kg/cm?2 SEINFRA H 0,28400000 R$ 1,4700 R$ 0,4175 8 g
O ©
18680 CONJUNTO MISTURADOR 180 L DE ALTA ROTAGCAO E BOMBA DE SEINFRA H 0,28400000 R$ 49,7800 R$ 14,1375 o 8
A N O
INJECAO — T
< 2
18683 MOTOBOMBA DE LAVAGEM SEINFRA H 0,28400000 R$ 3,8000 R$ 1,0792 o g
o=
o
18681 PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRAULICA COM SACA TUBOS E MOTOR SEINFRA H 0,28400000 R$ 224,9900 R$ 63,8972 g:: k)
ELETRICO w s
.o
TOTAL Material| R$ 227,8060| < S
N ‘&
53
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL - 2
< =
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,26080000 R$ 19,1000 R$ 24,0813 o =
< X
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,26080000 R$ 24,1600 R$ 30,4609 = £
v o
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR SEINFRA H 0,28400000 R$ 21,2900 R$ 6,0464 é g
= @©
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320 & §
w ©
c
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,65240000 R$ 18,4600 R$ 12,0433 3) g
©
18679 TECNICO DE SONDAGEM SEINFRA H 0,28400000 R$ 28,4900 R$ 8,0912 % g
L
TOTAL Méo de Obra: R$ 85,5551 wn g
o
w o
VALOR: R$ 31345 £ O
g8
> c
. @
3.6.11. 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 (UN) § %
g
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 9 o
=
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHI 0,20030000 R$ 33,57 R$ 6,72 f %
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 8_ D
2
23
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHP 0,16270000 R$ 36,24 R$ 5,89 g %
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 g *é)
<o
TOTAL Equi io: Tl
quipamento Custo Horério: R$ 12,61 o~ S
Qe
N £
F®
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL g; g
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 25,95 R$ 9,41 ('g g
a O
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,41 2 E
Complementares:| Q a
jiS)
an




VALOR: R$ 22,02

3.7.1. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO SINAPI CHI 0,04900000 R$ 200,78 R$ 9,83
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO| SINAPI CHP 0,02470000 R$ 451,81 R$ 11,15
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 20,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 0,05570000 R$ 491,16 R$ 27,35
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 27,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00510000 R$ 135,66 R$ 0,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22630000 R$ 25,95 R$ 5,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS SINAPI M3 0,06140000 R$ 10,16 R$ 0,62

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. SINAPI KG 0,84910000 R$ 8,79 R$ 7,46
AF_09/2021_PS
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA SINAPI M3XKM 0,02050000 R$ 3,59 R$ 0,07
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TOTAL Servico: R$ 8,15
VALOR: R$ 63,04

3.7.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 33,38 R$ 8,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 25,95 R$ 2,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,86

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,06900000 R$ 380,76 R$ 26,27
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TOTAL Servico: R$ 26,27

VALOR: R$ 37,13

3.7.3. 96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,04400000 R$ 35,48 R$ 1,56
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01100000 R$ 37,04 R$ 0,40
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,67500000 R$ 8,26 R$ 5,57
REGIAO - BRUTA

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 R$ 21,77 R$ 0,23

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02900000 R$ 23,98 R$ 0,69

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,92400000 R$ 2,89 R$ 2,67
REGIAO - BRUTA

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,15500000 R$ 13,70 R$ 15,82

BRUTA
TOTAL Material:| R$ 25,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58800000 R$ 26,72 R$ 15,71

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33400000 R$ 33,15 R$ 44,22

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 59,93

Complementares:

VALOR: R$ 86,98

3.7.4. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,10

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94

3.7.5. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 665,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,45

Complementares:

VALOR: R$ 708,18

3.8.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 33,38 R$ 8,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 25,95 R$ 2,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,86

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,06900000 R$ 380,76 R$ 26,27
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TOTAL Servigo: R$ 26,27

VALOR: R$ 37,13

3.8.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHI 0,64620000 R$ 1,64 R$ 1,05
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHP 0,68530000 R$ 5,96 R$ 4,08
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 5,13
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,83250000 R$ 95,00 R$ 79,08
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 213,45310000 R$ 0,66 R$ 140,87
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,58210000 R$ 108,35 R$ 63,07
SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 283,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,33150000 R$ 28,52 R$ 37,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10580000 R$ 25,95 R$ 54,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 92,61

Complementares:

VALOR: R$ 380,76

3.8.3. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024 (M2)

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL [

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA| SINAPI CHI 0,05300000 R$ 35,48 R$ 1,88 é
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 w

o

o

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA| SINAPI CHP 0,01300000 R$ 37,04 R$ 0,48 n
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 <

|

L

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,36 %

L

I

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL |<TZ
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,97 R$ 0,11 =
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA %

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,60500000 R$ 8,26 R$ 4,99 ﬁ
REGIAO - BRUTA ]

o

00005073  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 19,80 R$ 0,51 §
s}

00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 23,98 R$ 1,27 g'
o

00004517  |SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI M 0,54700000 R$ 2,89 R$ 1,58 »
REGIAO - BRUTA £

00006212  |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,13400000 R$ 13,70 R$ 15,53 g
BRUTA o

S

S

TOTAL Material- R$2309 I

o

©

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 2
73

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 R$ 26,72 R$ 12,74 3
e

a




88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 33,15 R$ 36,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 48,80

Complementares:
VALOR: R$ 75,15

3.8.4. 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000 R$ 26,79 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 32,41 R$ 3,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
TOTAL Servico: R$ 9,65
VALOR: R$ 14,17

3.8.5. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94
3.8.6. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 665,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,45
Complementares:
VALOR: R$ 708,18
4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 22,96 R$ 4,50
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 080 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 R$ 8,84 R$ 6,93
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 24,00 R$ 9,43
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE2 M
TOTAL Equipamento: R$ 20,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00400000 R$ 6,97 R$ 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 23,98 R$ 0,45
TOTAL Material:| R$ 0,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 26,72 R$ 2,93
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,15 R$ 19,89
TOTAL Mao de Obra com E| R$ 22,82
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, SINAPI M2 0,06700000 R$ 228,53 R$ 15,31
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 15,31
VALOR: R$ 59,46

4.1.2. 92919 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servico: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21

4.1.3. 92921 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00043132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI

KG

0,02500000

R$ 25,69

R$ 0,64
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 26,79 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04640000 R$ 32,41 R$ 1,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,58 R$ 7,58
TOTAL Servico: R$ 7,58
VALOR: R$ 10,00

4.1.4. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,10

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94

4.1.5. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 665,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,45

Complementares:

VALOR: R$ 708,18

4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 080 A 1,20 M DE| SINAPI MES 0,47400000 R$ 8,84 R$ 4,19
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, SINAPI UNXME 1,18600000 R$ 8,05 R$ 9,54
COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20
METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA SINAPI UNXME 1,18600000 R$ 26,62 R$ 31,57
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE|
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,35600000 R$ 24,00 R$ 8,54
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE2 M
TOTAL R$ 53,84
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00400000 R$ 6,97 R$ 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,13200000 R$ 8,26 R$ 1,09
REGIAO - BRUTA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03300000 R$ 23,98 R$ 0,79
TOTAL Material:| R$ 1,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17300000 R$ 26,72 R$ 4,62
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94200000 R$ 33,15 R$ 31,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 35,84
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,10500000 R$ 174,66 R$ 18,33
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 18,33
VALOR: R$ 109,91

4.2.2. 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000 R$ 26,79 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 32,41 R$ 3,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
TOTAL Servico: R$ 9,65
VALOR: R$ 14,17

4.2.3. 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,60
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servigo: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21

4.2.4. 92921 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 26,79 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04640000 R$ 32,41 R$ 1,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,58 R$ 7,58
TOTAL Servico: R$ 7,58
VALOR: R$ 10,00

4.2.5. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94
4.2.6. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

TOTAL Material: R$ 665,45

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,45

Complementares:

VALOR: R$ 708,18
4.3.1. 93184 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00600000 R$ 6,97 R$ 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material:| R$ 1,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 33,38 R$ 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 25,95 R$ 2,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,16
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00190000 R$ 556,88 R$ 1,05
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02100000 R$ 462,16 R$ 9,70
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,82 R$ 4,81
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =| SINAPI M2 0,04200000 R$ 231,60 R$ 9,72
25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 25,28
VALOR: R$ 30,80

4.4.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Complementares:

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL é
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 22,96 R$ 4,50 H:J
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M w

o

%]

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 080 A 1,20 M DE| SINAPI MES 0,78500000 R$ 8,84 R$ 6,93 <
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE m

2

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 24,00 R$ 9,43 %
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E =

EXTENSAO DE2 M <§(

TOTAL Equipamento: R$ 20,86 7

@

?

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL 8
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00400000 R$ 6,97 R$ 0,02 (3-
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 5

[o8

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 23,98 R$ 0,45 o
3

c

TOTAL Material: R$ 0,47 g

<

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL g
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 26,72 R$ 2,93 8
3

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,15 R$ 19,89 ©
3

[%]

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 22,82 8

<

a8




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, SINAPI M2 0,06700000 R$ 228,53 R$ 15,31
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 15,31
VALOR: R$ 59,46

4.4.2. 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000 R$ 26,79 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 32,41 R$ 3,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
TOTAL Servico: R$ 9,65
VALOR: R$ 14,17

4.4.3. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Mao de Obra com E R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94

4.4.4. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 665,45
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 42,45

Complementares:

VALOR: R$ 708,18

4.5.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E| SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 22,96 R$ 4,50
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 080 A 1,20 M DE| SINAPI MES 0,78500000 R$ 8,84 R$ 6,93
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 24,00 R$ 9,43
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE2 M
TOTAL i R$ 20,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00400000 R$ 6,97 R$ 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 23,98 R$ 0,45
TOTAL Material:| R$ 0,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 26,72 R$ 2,93
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,15 R$ 19,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 22,82

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, SINAPI M2 0,06700000 R$ 228,53 R$ 15,31
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 15,31
VALOR: R$ 59,46

4.5.2. 92916 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02330000 R$ 26,79 R$ 0,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14280000 R$ 32,41 R$ 4,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,24

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,82 R$ 9,82
TOTAL Servico: R$ 9,82
VALOR: R$ 15,91

4.5.3. 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000 R$ 26,79 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 R$ 32,41 R$ 3,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
TOTAL Servico: R$ 9,65
VALOR: R$ 14,17

4.5.4. 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material:| R$ 0,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01160000 R$ 26,79 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07090000 R$ 32,41 R$ 2,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,86 R$ 8,86
TOTAL Servico: R$ 8,86
VALOR: R$ 12,21

4.5.5. 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,69 R$ 0,64
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03160000 R$ 26,79 R$ 0,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19330000 R$ 32,41 R$ 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
TOTAL Servico: R$ 9,94
VALOR: R$ 17,94
4.5.6. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13300000 R$ 0,49 R$ 0,06

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,16100000 R$ 1,38 R$ 0,22
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,26000000 R$ 528,14 R$ 665,45
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 665,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000 R$ 33,38 R$ 19,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 R$ 25,95 R$ 22,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 42,45
Complementares:
VALOR: R$ 708,18

5.1.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50| SINAPI UN 3,95000000 R$ 30,51 R$ 120,51
X50 X 7*CM
TOTAL Material:| R$ 120,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 33,38 R$ 68,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 25,95 R$ 26,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 95,26
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01000000 R$ 516,39 R$ 5,16
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 5,16

VALOR: R$ 220,93

5.2.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,70 R$ 19,81
8 FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

00037395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 69,51 R$ 0,34

00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 2,42 R$ 1,01
FIOD =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

TOTAL Material:| R$ 21,16

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 33,38 R$ 53,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 25,95 R$ 20,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 74,62

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00910000 R$ 585,58 R$ 5,32
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 5,32

VALOR: R$ 101,10

5.2.2. 103322 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI UN 13,60000000 R$ 1,81 R$ 24,61
FUROS NA VERTICALDE 9 X 19 X39 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 69,51 R$ 0,34
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 2,42 R$ 1,01
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material:| R$ 25,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 R$ 33,38 R$ 19,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 25,95 R$ 7,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,34
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01040000 R$ 585,58 R$ 6,09
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,09
VALOR: R$ 59,39
5.2.3. 103332 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,63 R$ 23,77
6 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 14 X 19 CM (LXA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 69,51 R$ 0,47
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,58000000 R$ 2,42 R$ 1,40
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material:| R$ 25,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 33,38 R$ 73,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 25,95 R$ 28,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 101,97
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01050000 R$ 585,58 R$ 6,14
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,14
VALOR: R$ 133,75
5.2.4. 93202 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 11,66100000 R$ 0,60 R$ 6,99
TOTAL Material:| R$ 6,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 33,38 R$ 18,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 25,95 R$ 2,72
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,41
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00520000 R$ 556,88 R$ 2,89
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,89
VALOR: R$ 31,29
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5.2.5. 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 1,31600000 R$ 35,48 R$ 46,69
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,08900000 R$ 37,04 R$ 3,29
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 49,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, SINAPI KG 0,53000000 R$ 46,01 R$ 24,38
PASTOSO (TIXOTROPICO)
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPOAC Il E SINAPI KG 0,97000000 R$ 2,78 R$ 2,69
00044476 DIVISORIA  EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO SINAPI M2 1,05000000 R$ 744,46 R$ 781,68
ANDORINHA/  QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
TOTAL Material:| R$ 808,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40500000 R$ 27,74 R$ 38,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70200000 R$ 25,95 R$ 18,21
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 57,18
Complementares:
VALOR: R$ 915,91

5.3.1. 103326 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037594  |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI UN 13,60000000 R$ 2,86 R$ 38,89
FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L XA X C)

00037395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 69,51 R$ 0,69

00034548 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 6,27 R$ 2,63
FIO D="*1,20 A1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

TOTAL Material:| R$ 42,21

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99000000 R$ 33,38 R$ 33,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49500000 R$ 25,95 R$ 12,84
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 45,88

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01380000 R$ 585,58 R$ 8,08
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 8,08

VALOR: R$ 96,17

6.1.1. 90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 9,80000000 R$ 13,47 R$ 132,00
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 480,54 R$ 480,54
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 178,49 R$ 178,49
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 364,69 R$ 364,69
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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TOTAL Servigo: R$ 1.155,72

VALOR: R$ 1.155,72

6.1.2. 100692 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 R$ 9,40 R$ 94,00
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 390,26 R$ 390,26
PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 127,17 R$ 127,17
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 936,80 R$ 936,80
3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 1.548,23
VALOR: R$ 1.548,23

6.1.3. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 R$ 13,47 R$ 134,70
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 480,54 R$ 480,54
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 204,46 R$ 204,46
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 390,75 R$ 390,75
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TOTAL Servigo: R$ 1.210,45

VALOR: R$ 1.210,45

6.1.4. 14.006.0233-A PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO
1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM
MATERIAL VINILICOCOM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRFS/N°EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02258 ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE (13X3)CM, GRUPO V EMOP M 5,3000000 R$ 30,7000 R$ 162,7100
02259 ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE (5X2)CM, GRUPO V EMOP M 10,6000000 R$ 8,1400 R$ 86,2840
00522 MOLA FECHA-PORTA P/PORTA DE MADEIRA OU ALUM. ATE 0,90M, EMOP UN 1,0000000 R$ 132,4200 R$ 132,4200
C/PINHAO E CREMALHEIRA, ALUM., C/PINTURA ELETR.C/POTENCIA
Ne2

11379 PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, COM EMOP M2 0,2420000 R$ 189,7700 R$ 45,9243
ESPESSURADE 4MM

00760 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM EMOP UN 1,0000000 R$ 121,0700 R$ 121,0700

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU EMOP KG 0,1600000 R$ 14,7900 R$ 2,3664
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N212X12 A 18X30

11224 PROTECAO PORTAS VINIL ALTO IMPACTO, C/ACABAMENTO EMOP M2 0,8400000 R$ 113,3000 R$ 95,1720
TEXTURIZADO

13727 PUXADOR DE ACO INOX, VERTICAL C/40CM, C/FLANGES DE FIXACAO EMOP UN 2,0000000 R$ 53,4600 R$ 106,9200

TOTAL Material: R$ 752,8667|

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, EMOP H 6,9200000 R$ 24,9200 R$ 177,6197

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 6,9200000 R$ 16,7500 R$ 119,3873
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 297,0070
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
58.002.0412-B |TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM. EMOP UN 6,0000000 R$ 3,4300 R$ 20,5800
TOTAL Servico: R$ 20,5800
VALOR: R$ 1.070,46

6.1.5. 17.017.0120-B PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00294 TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EMOP GL 0,0500000 R$ 83,6400 R$ 4,1820
EXTERIORES
TOTAL Material: R$ 4,1820
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,1300000 R$ 23,1600 R$ 3,1011

DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,0600000 R$ 16,7500 R$ 1,0351
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: R$ 4,1362|

VALOR: R$ 8,31

6.1.6. 14.006.0420-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE
FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00418 CEDRO EM TABUAS, PRANCHETAS E PRANCHOES, PARA EMOP M3 0,1000000 R$ 13.050,0000 R$ 1.305,0000
ESQUADRIAS
TOTAL Material: R$ 1.305,0000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, EMOP H 2,7200000 R$ 24,9200 R$ 69,8158

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 2,7200000 R$ 16,7500 R$ 46,9268
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: R$ 116,7426

VALOR: R$ 1.421,74

6.1.7. C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAGAO SOBRE MADEIRA LISA OU
REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18618 CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2) SEINFRA M2 0,36000000 R$ 294,8600 R$ 106,1496
18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA SEINFRA M 0,90000000 R$ 2,3200 R$ 2,0880
TOTAL Material: R$ 108,2376

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 R$ 18,4600 R$ 5,5380
TOTAL Mao de Obra: R$ 12,7860
VALOR: R$ 121,02

6.2.1. 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003090 |FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX SINAPI CJ 1,00000000 R$ 70,50 R$ 70,50
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

TOTAL Material:| R$ 70,50

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76700000 R$ 35,11 R$ 26,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38400000 R$ 25,95 R$ 9,96
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,88

Complementares:

VALOR: R$ 107,38

6.2.2. 14.007.0016-A FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.SEM COLOC .(ESTA
INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM
METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO
E BOLAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05502 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS, DE 3"X3" EMOP UN 3,0000000 R$ 9,7800 R$ 29,3400
40019 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, COMPLETA, COM EMOP UN 1,0000000 R$ 62,7300 R$ 62,7300

ESPELHO, MACANETA TIPO BOLA, DISTANCIA DE 40 A 55MM, EM
METAL COMACABAMENTO CROMADO (CONJ. DE FECHADURA)

TOTAL Material: R$ 92,0700

VALOR: R$ 92,07

6.3.1. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,92 R$ 4,43
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 32,99 R$ 225,99

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 R$ 774,26 R$ 423,75
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 34,82 R$ 30,74
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 684,91
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 33,38 R$ 12,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 25,95 R$ 4,95
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,72

Complementares:

VALOR: R$ 702,63

6.3.2. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,92 R$ 4,34
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 2,20200000 R$ 32,99 R$ 72,64

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

00004922 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM SINAPI M2 1,00000000 R$ 392,20 R$ 392,20
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 34,82 R$ 2,21
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 471,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 33,38 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 25,95 R$ 3,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,06

Complementares:

VALOR: RS 484,45

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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6.4.1. 102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM SINAPI CJ 2,00000000 R$ 182,06 R$ 364,12
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA|
DE PRESSAO
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM SINAPI M2 3,78000000 R$ 550,00 R$ 2.079,00
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAQ)
TOTAL Material:| R$ 2.443,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,98800000 R$ 25,95 R$ 103,48
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,10000000 R$ 29,91 R$ 122,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 226,11
Complementares:
VALOR: R$ 2.669,23
6.4.2. 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,99300000 R$ 35,48 R$ 35,23
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,09500000 R$ 37,04 R$ 3,51
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 38,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,37000000 R$ 0,31 R$ 0,73
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO| SINAPI M 1,47000000 R$ 2,94 R$ 4,32
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,28400000 R$ 37,13 R$ 10,54
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,23000000 R$ 23,00 R$ 5,29
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,98700000 R$ 508,50 R$ 501,88
TOTAL Material:| R$ 522,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54400000 R$ 25,95 R$ 14,11
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 29,91 R$ 32,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 46,65
Complementares:
VALOR: R$ 608,15

6.5.1. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 R$ 331,38 R$ 690,36
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,24 R$ 5,85
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 23,00 R$ 28,67
TOTAL Material:| R$ 724,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 33,38 R$ 56,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 25,95 R$ 22,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 79,10
Complementares:
VALOR: R$ 803,98
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6.5.2. 100674 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 R$ 820,70 R$ 820,70
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,24 R$ 4,17
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 23,00 R$ 9,75
TOTAL Material:| R$ 834,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 33,38 R$ 24,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 25,95 R$ 9,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 33,37
Complementares:
VALOR: R$ 867,99

6.5.3. 14.003.0400-A TELA TIPO MOSQUITEIRO,EM POLIETILENO,COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMIN

10 ANODIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05883 BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 EMOP UN 4,0000000 R$ 0,0314 R$ 0,1256
05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE EMOP UN 4,0000000 R$ 0,3193 R$ 1,2772

(5,56X50)MM
11073 PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42 - Percentual=9,0000% EMOP KG 1,9422000 R$ 29,3500 R$ 62,1338
00082 TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO, FIO N24 EMOP M2 1,1000000 R$ 3,2409 R$ 3,5649
TOTAL Material:| R$ 67,1015

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,8000000 R$ 24,9200 R$ 20,5340
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,8000000 R$ 16,7500 R$ 13,8020
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: R$ 34,3360

VALOR: R$ 101,43

6.6.1. 102156 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 R$ 21,85 R$ 0,45
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 R$ 23,00 R$ 8,21
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 173,04 R$ 173,04

TOTAL Material:| R$ 181,70

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 25,95 R$ 9,93
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 29,91 R$ 11,78

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,71
Complementares:
VALOR: R$ 203,41
6.6.2. 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,99300000 R$ 35,48 R$ 35,23
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,09500000 R$ 37,04 R$ 3,51
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 38,74
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,37000000 R$ 0,31 R$ 0,73
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 1,47000000 R$ 2,94 R$ 4,32
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,28400000 R$ 37,13 R$ 10,54
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,23000000 R$ 23,00 R$ 5,29
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,98700000 R$ 508,50 R$ 501,88
TOTAL Material:| R$ 522,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54400000 R$ 25,95 R$ 14,11
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 29,91 R$ 32,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 46,65
Complementares:
VALOR: R$ 608,15
6.6.3. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 443,8000 R$ 443,8000
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,3700 R$ 25,4800
TOTAL Material:| R$ 469,2800
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840
TOTAL Mao de Obra: R$ 55,7040
VALOR: R$ 524,98
6.7.1. 14.002.0200-A GRADIL METALICO,EXECUTADO PAINEL ACO GALVANIZADO,SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2),MALHA RETANGULAR
200X50MM E FIO ACO DIAMETRO MINIMO 4,3MM,FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACOGALVANIZADO 60X40MM(GRAMATURA MINIMA
275G/M2),ENGASTADOS BASE CONCRETO,EXCL.ESTA,PINTURA ELETROSTATICA,ESP.MINIMA 100 MICRAS (PAINEL E MONTANTE),CORES VERDE OU
BRANCA.FORN.E COLOC. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14754 CONJUNTO FIXADOR PARA GRADIL METALICO EMOP UN 1,0166000 R$ 4,0000 R$ 4,0664
11294 GRADIL, METALICO EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES EMOP UN 0,1966000 R$ 480,1800 R$ 94,4033
(2,50X2,03)M,PINTURA STANDARD
14747 MONTANTE PARA GRADIL METALICO, PINTURA STANDARD, SECAO EMOP UN 0,2033000 R$ 191,3700 R$ 38,9055
(60X40)MM, ALTURA UTIL DE2,00M, BASE ENGASTADA
TOTAL Material:| R$ 137,3752
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,0615000 R$ 24,9200 R$ 1,5785
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,0200000 R$ 16,7500 R$ 0,3450
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,9235]
VALOR: R$ 139,29

6.7.2. 14.002.0100-A PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.,EXECUT.PAINELACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA

RETANG.(200X50)MM E FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40)MM,EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS
BASE CONCRETO (EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS,CORES VERDEOU BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO E
DOBRADICAS.FORN.E COLOC. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14844 PORTAO DE ABRIR,2FLSEM GRADIL MET.ACO GALV,MALHA EMOP M2 1,0000000 R$ 1.158,5600 R$ 1.158,5600
RETANGULAR(200X50)MM,FIO ACO 4,3MM,PINT.ELETR.ESP.MIN. 100
MICRAS
TOTAL Material: R$ 1.158,5600
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,0615000 R$ 24,9200 R$ 1,5785
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,0200000 R$ 16,7500 R$ 0,3450
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,9235
VALOR: R$ 1.160,48
6.7.3.10.05.0121 (A)SCO CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N° 18. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (m?)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10.05.0121 |CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°¢ 18. FORNECIMENTO E SCO m? 1,00000000 R$ 1.481,93 R$ 1.481,93
(A)SCO INSTALAGAO.
TOTAL Nao cadastrado: R$ 1.481,93
VALOR: R$ 1.481,93

6.7.4. 14.002.0072-A PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA
GALVANIZADA N°16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE EMOP KG 23,0000000 R$ 8,3800 R$ 221,6510
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" - Percentual=15,0000%

11794 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, N216 (1,55)MM - Percentual=15,0000% EMOP KG 14,0000000 R$ 13,6750 R$ 220,1675
TOTAL Material:| R$ 441,8185

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 28,0000000 R$ 24,9200 R$ 718,6928

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 28,0000000 R$ 16,7500 R$ 483,0700
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: R$ 1.201,7628|

VALOR: R$ 1.643,58

7.1.11.016.0003-A ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM
TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE
15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM
(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00171 ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG EMOP KG 0,1000000 R$ 89,0000 R$ 8,9000
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE EMOP KG 0,1700000 R$ 6,8918 R$ 1,2887

10,0MM - Percentual=10,0000%

00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE EMOP KG 0,6100000 R$ 6,9555 R$ 4,6671
12,5MM - Percentual=10,0000%

00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE EMOP KG 0,0400000 R$ 6,9555] R$ 0,3060
16,0MM - Percentual=10,0000%

00100 CHAPA DE ACO CARBONO,P/USOS GERAIS,LAMINADA A EMOP KG 7,3700000 R$ 6,2983 R$ 51,0603
QUENTE,TAMANHOPADRAO,BORDAS UNIVERSAIS,PRECO DE
USINA,C/ESPES. 12,5MM - Percentual=10,0000%

00247 ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, EMOP KG 0,1340000 R$ 26,6500 R$ 3,5711
VASOS PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS
DESC.C/DIAM.4MM
00165 OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 EMOP M3 0,1250000 R$ 12,2600 R$ 1,5325
13491 PERFIL DE ACO ASTM A-572-NBR7007 - Percentual=10,0000% EMOP KG 4,3100000 R$ 17,6342 R$ 83,6037
00131 PRIMER DE PROTECAO ANTI-CORROSIVA EMOP GL 0,0775000 R$ 102,8000 R$ 7,9670
13537 RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, EMOP UN 0,0012500 R$ 6.722,8100 R$ 8,4035
BANBOZZI OU SIMILAR
TOTAL Material: R$ 171,2999
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20006 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,2500000 R$ 17,6500 R$ 22,7243
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20063 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE EMOP H 0,3100000 R$ 32,0100 R$ 10,2207

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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20102 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS EMOP H 1,2500000 R$ 24,9200 R$ 32,0845
METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20136 MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR INDUSTRIAL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,2500000 R$ 24,9200 R$ 6,4169
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 71,4464
VALOR: R$ 242,74
7.2.16.005.0070-A COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME,TRAPEZOIDAL,DUPLA COM ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS
ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11089 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA, PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE EMOP UN 0,6060000 R$ 0,8000 R$ 0,4848
5/16"
11087 CONTRA RUFO DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, 2 ABAS DE 0,30M, EMOP M 0,0750000 R$ 108,8500 R$ 8,1637
COMLARGURA DE 1,00M, EM CHAPA COM ESPESSURA APROXIMADA
DE 0,7MM
11069 CUMEEIRA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO EM VERNIZ EMOP M 0,0600000 R$ 99,9100 R$ 5,9946
EMAMBAS AS FACES, MEDIDAS APROXIMADAS DE
(1265X2X300X0,5)MM
11090 GOIVA TRAPEZOIDAL DE 5/16", PARA TELHA EMOP UN 1,9870000 R$ 0,9828 R$ 1,9528
11091 PINO RETO DE FERRO GALVANIZADO, COM VEDACAO, DE EMOP UN 1,9870000 R$ 3,6100 R$ 7,1730
5/16"X300MM,PARA FIXACAO DE TELHA
11092 RUFO DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE| EMOP UN 0,0080000 R$ 48,5000 R$ 0,3880
(1265X2X300X0,7)MM
11093 TELHA TERMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL DUPLA, ESPESSURA EMOP M2 1,0000000 R$ 91,6700 R$ 91,6700
DE30MM, LARGURA DE 1,265M
TOTAL Material: R$ 115,8269)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20004 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1100000 R$ 16,7500 R$ 1,8977
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20102 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS EMOP H 0,1250000 R$ 24,9200 R$ 3,2084
METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,1061
VALOR: R$ 120,93
7.3.16.005.0005-A CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
ONDULADAS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14828 CUMEEIRA DE GALVALUME ONDULADA, COM ABAS IGUAIS DE 30CM EMOP M 1,1000000 R$ 58,7100 R$ 64,5810
E ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM
07264 HASTE DE FIXACAO PARA TELHAS METALICAS COM MEDIDAS| EMOP UN 3,0000000 R$2,2108 R$ 6,6324
APROXIMADAS DE 1/4" X 400MM, COM VEDACAO
TOTAL Material: R$ 71,2134
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, EMOP H 0,3000000 R$ 23,1600 R$ 7,1564
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2000000 R$ 16,7500 R$ 3,4505
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,6069
VALOR: R$ 81,82

7.4. 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL

USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,01830000 R$ 28,63 R$ 0,52
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,01320000 R$ 29,75 R$ 0,39
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE SINAPI M 1,05000000 R$ 44,81 R$ 47,05
50 CM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 19,10 R$ 0,24
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE| SINAPI KG 0,00240000 R$ 60,54 R$ 0,14
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 34,82 R$ 2,82
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 194,17 R$ 17,47
TOTAL Material:| R$ 67,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 25,95 R$ 9,62
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 32,85 R$ 9,09
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,71
Complementares:

VALOR: R$ 87,34

7.5. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,01830000 R$ 28,63 R$ 0,52
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,01320000 R$ 29,75 R$ 0,39
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 19,10 R$ 0,11
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE| SINAPI KG 0,00120000 R$ 60,54 R$ 0,07
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 24,87 R$ 26,11
CORTE 25 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 34,82 R$ 6,89
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 194,17 R$ 8,73
TOTAL Material:| R$ 41,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 25,95 R$ 5,37
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 32,85 R$ 3,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,04
Complementares:

VALOR: R$ 51,86
7.6.11.013.0006-A CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO
N° 6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01361 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, COM EMOP M2 0,3098000 R$ 32,9100 R$ 10,1955
ESPESSURA DE10MM
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU EMOP KG 0,1762000 R$ 14,7900 R$ 2,6059
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N¢12X12 A 18X30
TOTAL Material:| R$ 12,8014
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, EMOP H 0,1300000 R$ 23,1600 R$ 3,1011
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,3000000 R$ 23,1600 R$ 7,1564
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,4500000 R$ 16,7500 R$ 7,7636
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,0211
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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11.009.0050-B |BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA  OU EMOP KG 1,0000000 R$ 14,4676 R$ 14,4676
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,DIAMETRO IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A
ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO
10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DO ACO NAS FORMAS

11.001.0005-B |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA| EMOP M3 0,0196000 R$ 377,2860 R$ 7,3948
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE
PERDAS

11.009.0060-B |FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA ou EMOP KG 0,4000000 R$ 12,7435 R$ 5,0974
MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL  MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A
ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO
10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO

DO ACO NASFORMAS
55.001.0011-B |PINUS,PECA 2,5 X 5CM EMOP M 0,6000000 R$ 1,9426 R$ 1,1655
TOTAL Servico: R$ 28,1253
VALOR: R$ 58,94
8.1. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE| SINAPI KG 1,50000000 R$ 19,61 R$ 29,41
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A
FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material:| R$ 29,41
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 26,97 R$ 2,61
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 33,47 R$ 14,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,99

Complementares:

VALOR: RS 46,40

9.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 33,38 R$ 2,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 25,95 R$ 0,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,93

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00370000 R$ 655,35 R$ 2,42
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,42
VALOR: R$ 5,35

9.1.2. 87535 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37400000 R$ 33,38 R$ 12,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 R$ 25,95 R$ 4,85

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,33

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03040000 R$ 585,58 R$ 17,80
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 17,80

VALOR: R$ 35,13
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9.1.3. 87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,15810000 R$ 17,69 R$ 2,79
FIO D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

TOTAL Material:| R$ 2,79

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 33,38 R$ 13,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 25,95 R$ 10,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,26

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02930000 R$ 585,58 R$ 17,15
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 17,15

VALOR: RS 44,20

9.1.4. 87543 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21760000 R$ 33,38 R$ 7,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02720000 R$ 25,95 R$ 0,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,96

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E SINAPI M3 0,01040000 R$ 1.753,16 R$ 18,23
PROJEGAO DE 1,5 M¥H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 18,23

VALOR: R$ 26,19

9.1.5. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,79 R$ 5,41
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 4,63 R$ 1,02
00000536 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU SINAPI M2 1,07980000 R$ 39,85 R$ 43,03

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 49,46

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 R$ 35,15 R$ 24,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 25,95 R$ 8,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 32,63

Complementares:

VALOR: R$ 82,09

9.1.6. 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,79 R$ 3,87
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,63 R$ 1,95
00000536 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU SINAPI M2 1,05530000 R$ 39,85 R$ 42,05

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material: R$ 47,87|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 35,15 R$ 18,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 25,95 R$ 6,97

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 25,74
Complementares:
VALOR: R$ 73,61

9.1.7. 101738 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 R$ 47,39 R$ 1,90
00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU SINAPI M 1,03500000 R$ 18,05 R$ 18,68

EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X7 CM
TOTAL Material:| R$ 20,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 R$ 33,15 R$ 12,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 R$ 25,95 R$ 3,92
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,97
Complementares:
VALOR: R$ 36,55

9.1.8. 13.180.0010-A FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO,

EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00297 GESSO P/FORRO, TIPO ESTUQUE - Percentual=10,0000% EMOP KG 14,0000000 R$ 0,7900 R$ 12,1660

TOTAL Material:| R$ 12,1660

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20082 MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 1,0000000 R$ 23,1600 R$ 23,8548
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1000000 R$ 16,7500 R$ 18,9777
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 42,8325

VALOR: R$ 54,99

9.1.9. 13.196.0104-A FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,ESP.APROXIMADA

15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE

ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA

SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) EMOP KG 0,0169794 R$ 27,3840 R$ 0,4649
14852 FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA EMOP M2 1,1376732 R$ 56,4900 R$ 64,2671

(625X1250)MM, ESPESSURA APROX. 15MM COM INDICE DE|
ABSORCAO ACUSTICA
14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM EMOP M 1,4000000 R$ 4,2000 R$ 5,8800
14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM EMOP M 1,4000000 R$ 4,1406 R$ 5,7968
14649 PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE EMOP M 0,8000000 R$ 2,6300 R$ 2,1040
DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM EMOP UN 0,8400000 R$ 0,4800 R$ 0,4032
14660 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E| EMOP UN 1,2800000 R$ 0,4200 R$ 0,5376
COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)
14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO EMOP UN 0,8400000 R$ 1,3400 R$ 1,1256
TOTAL Material:| R$ 80,5792
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20102 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS EMOP H 0,4566000 R$ 24,9200 R$ 11,7198
METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,4566000 R$ 16,7500 R$ 7,8774
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 19,5972
VALOR: R$ 100,17

10.1.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,21000000 R$ 15,88 R$ 3,33
CIMENTICIOS
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,66 R$ 0,33
TOTAL Material:| R$ 3,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 33,38 R$ 8,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 25,95 R$ 3,19
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,36
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,04310000 R$ 574,94 R$ 24,77
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 24,77
VALOR: R$ 39,79

10.1.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,21000000 R$ 15,88 R$ 3,33

CIMENTICIOS
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,66 R$ 0,33
TOTAL Material: R$ 3,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 33,38 R$ 7,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 25,95 R$ 2,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,91
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 574,94] R$ 17,82
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 17,82
VALOR: R$ 31,39

10.1.3. 98679 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,66 R$ 0,33
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM SINAPI M 1,67000000 R$ 1,29 R$ 2,15

(ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material:| R$ 2,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 R$ 33,38 R$ 11,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 25,95 R$ 4,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,40
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 628,85 R$ 19,49
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,49
VALOR: R$ 38,37

10.1.4. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 45,54 R$ 2,91
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 9,82 R$ 0,09
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00044072  |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 146,62 R$ 29,55
00007304  |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 97,38 R$ 31,35
TOTAL Material: R$ 63,90,

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 33,47 R$ 9,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 25,95 R$ 2,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,18

Complementares:

VALOR: R$ 76,08

10.1.5. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,79 R$ 7,21
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,06000000 R$ 34,00 R$ 36,04

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 4,63 R$ 0,87
TOTAL Material:| R$ 44,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000 R$ 35,15 R$ 8,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 R$ 25,95 R$ 3,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,30
Complementares:
VALOR: R$ 56,42

10.1.6. 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 0,79 R$ 7,21
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,06910000 R$ 69,31 R$ 74,09

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,63 R$ 0,65
TOTAL Material:| R$ 81,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28920000 R$ 35,15 R$ 10,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13560000 R$ 25,95 R$ 3,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,67
Complementares:
VALOR: R$ 95,62

10.1.7. 13.390.0020-A PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA

ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
08030 ADESIVO ACRILICO A BASE D'AGUA, P/APLICACAO DE EMOP GL 0,0750000 R$ 164,8000 R$ 12,3600
REVESTIMENTODE PISOS VINILICOS SEMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE
4KG
00483 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, PLACAS EM TORNO (30X30)CM, EMOP M2 1,0500000 R$ 78,7000 R$ 82,6350
HOMOGENEQO, LISO, 2MM ESP., ALTO TRAFEGO, ABNT NBR 7374
TOTAL Material: R$ 94,9950
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, EMOP H 0,1700000 R$ 24,9200 R$ 4,3634
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1700000 R$ 16,7500 R$ 2,9329
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,2963
VALOR: R$ 102,29
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10.1.8. 13.416.0010-A PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA

DE 5MM,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00135 COLA PARA PISOS DE BORRACHA EMOP GL 0,1420000 R$ 128,7500 R$ 18,2825
11196 PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA EMOP M2 1,0500000 R$ 122,6100 R$ 128,7405

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEINDO
(25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM
TOTAL Material:| R$ 147,0230
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 24,9200 R$ 12,8338
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,5000000 R$ 16,7500 R$ 8,6262
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,4600
VALOR: R$ 168,48

10.1.9. 13.416.0015-A PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NB
5MM,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

R 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00135 COLA PARA PISOS DE BORRACHA EMOP GL 0,1420000 R$ 128,7500 R$ 18,2825
11197 PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA EMOP M2 1,0500000 R$ 122,6100 R$ 128,7405

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO
(25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM
TOTAL Material:| R$ 147,0230
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 24,9200 R$ 12,8338
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,5000000 R$ 16,7500 R$ 8,6262
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,4600
VALOR: R$ 168,48

10.1.10. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,42 R$ 3,12
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,00000000 R$ 93,75 R$ 93,75

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material:| R$ 96,87

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 27,74 R$ 15,17|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 25,95 R$ 7,08

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 22,25
Complementares:
VALOR: R$ 119,12

10.1.11. 13.348.0080-A SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00150 CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME EMOP KG 0,9600000 R$ 2,9700 R$ 2,8512
ABNT NBR 16697
05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO EMOP KG 0,0047500 R$ 36,0700 R$0,1713
11184 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 25X2CM, COM 2 EMOP M 1,0500000 R$ 90,1300 R$ 94,6365
POLIMENTOS
TOTAL Material:| R$ 97,6590
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20091 MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, EMOP H 0,4000000 R$ 23,1600 R$ 9,5419

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
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20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,4500000 R$ 16,7500 R$ 7,7636
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,3055
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.007.0010-B |JARGAMASSA DE  CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO EMOP M3 0,0096000 R$ 410,9478 R$ 3,9450
1:2:2,PREPAROMECANICO
TOTAL Servico: R$ 3,9450
VALOR: R$ 118,90

10.2.1. 94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00170000 R$ 6,97 R$ 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 19,43 R$ 0,46
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,25000000 R$ 4,19 R$ 1,04

REGIAO - BRUTA

00004517  |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,20000000 R$ 2,89 R$ 0,57
REGIAO - BRUTA

00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,08160000 R$ 27,30 R$ 29,52
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

TOTAL Material:| R$ 31,60

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13010000 R$ 33,15 R$ 4,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000 R$ 33,38 R$ 6,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000 R$ 25,95 R$ 8,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,84

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,09850000 R$ 462,16 R$ 45,52
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL Servico: R$ 45,52

VALOR: R$ 95,96

10.2.2. 105000 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM
LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO. AF_03/2024 (M)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104626 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM SINAPI M3 0,12000000 R$ 714,09 R$ 85,69
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

99837 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES SINAPI M 2,00000000 R$ 637,65 R$ 1.275,30
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), SINAPI M3 0,12000000 R$ 199,07 R$ 23,88
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, SINAPI M2 0,50000000 R$ 213,42 R$ 106,71
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

TOTAL Servico: R$ 1.491,58

VALOR: R$ 1.491,58

10.2.3. 92396 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,13710000 R$ 1,00 R$ 0,13
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,04910000 R$ 10,32 R$ 0,50
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,18210000 R$ 0,64 R$ 0,11
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00410000 R$ 9,51 R$ 0,03
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,77
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,05680000 R$ 95,00 R$ 5,39
SEM TRANSPORTE)
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16| SINAPI M2 1,03000000 R$ 54,23 R$ 55,85
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
0, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 102,34 R$ 1,00
TOTAL Material:| R$ 62,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 R$ 32,19 R$ 11,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 R$ 25,95 R$ 9,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,65
Complementares:
VALOR: R$ 84,66

10.2.4. 13.416.0015-A PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NB

5MM,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

R 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00135 COLA PARA PISOS DE BORRACHA EMOP GL 0,1420000 R$ 128,7500 R$ 18,2825
11197 PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA| EMOP M2 1,0500000 R$ 122,6100 R$ 128,7405

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO
(25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM
TOTAL Material: R$ 147,0230)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 24,9200 R$ 12,8338
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,5000000 R$ 16,7500 R$ 8,6262
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,4600
VALOR: R$ 168,48

10.2.5. 13.416.0010-A PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA

DE 5MM,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00135 COLA PARA PISOS DE BORRACHA EMOP GL 0,1420000 R$ 128,7500 R$ 18,2825
11196 PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA EMOP M2 1,0500000 R$ 122,6100 R$ 128,7405

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537, MEINDO!
(25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM
TOTAL Material: R$ 147,0230)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 24,9200 R$ 12,8338
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,5000000 R$ 16,7500 R$ 8,6262
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,4600
VALOR: R$ 168,48

10.2.6. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

SINAPI

CHI

0,07220000

R$ 5,29

R$ 0,38

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6




92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, SINAPI CHP 0,01440000 R$ 19,16 R$ 0,27
MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,65
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,00660000 R$ 95,00 R$ 0,62
SEM TRANSPORTE)
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 0,03140000 R$ 460,00 R$ 14,44
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 15,06
(o]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL ,EE
L
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08670000 R$ 26,97 R$ 2,33 8
Q
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20390000 R$ 33,38 R$ 6,80 :('
[a)]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40780000 R$ 25,95 R$ 10,58 %
©
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 19,71 E
Complementares: o
3
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL g
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 581,46 R$ 0,93 <QE
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 g
TOTAL Servico: R$ 0,93 8
<
(=}
VALOR: R$ 36,35 I
Ly
2]
g
10.2.7. C3141 COLCHAO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) (M3) %
c
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL ﬁ
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 93,1931 R$ 0,0000 E
Qo
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01111111 R$ 277,5820 R$ 3,0842 5_
=
o]
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,0842 (@) E
X o
O <
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL % g
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,4600 R$ 0,6153 <_( S
x 8
TOTAL Méo de Obra: R$ 06153 [ =
x 2
o 2
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL E g—
C3130 |AREIA DE RIO - EXTRAGAO SEINFRA M3 1,30000000 R$ 8,8000 R$ 11,4400 ’<\(‘ E
(]
- 53
TOTAL Servico: R$ 11,4400 v
o
< g
. ©
VALOR: R$ 15,13 <X
SE
L o
c
10.2.8. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2) é 9
W s
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL % kS
c
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 12,14 R$ 12,14 % g
[
TOTAL Material:| R$ 12,14 % [%)]
o ©
o]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL % ‘E
L
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03910000 R$ 26,98 R$ 1,05 |:I_: 8
]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15640000 R$ 25,95 R$ 4,05 <§E c
.. O
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,10 % %
Complementares: 8 o
n <
L O
VALOR: R$ 17,24 Qs
o~ Q@
o O
- - - - - S g
11.1.1. 96132 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS g' <
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2) 2 g
T =
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL g %
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08000000 R$ 1,48 R$ 0,11 < S
VERMELHA w8
N s
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,33900000 R$ 7,91 R$ 10,59 N %
3@
TOTAL Material: Rs1070] © 2
o <
x
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 8 a
QS
a0




88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29850000 R$ 33,47 R$ 9,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04870000 R$ 25,95 R$ 1,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,25

Complementares:
VALOR: R$ 21,95

11.1.2. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 29,62 R$ 6,76

TOTAL Material: R$ 6,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,47 R$ 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 25,95 R$ 1,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,86

Complementares:
VALOR: R$ 13,62

11.1.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,04010000 R$ 1,48 R$ 0,05

VERMELHA
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 4,40 R$ 3,20
TOTAL Material:| R$ 3,25
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 R$ 33,47 R$ 16,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000 R$ 25,95 R$ 4,37
TOTAL Mao de Obra com E| R$ 21,28
Complementares:
VALOR: R$ 24,53

11.1.4. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 29,62 R$ 6,76

TOTAL Material:| R$ 6,76

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,47 R$ 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 25,95 R$ 1,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,86

Complementares:
VALOR: R$ 13,62

11.1.5. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 19,98 R$ 0,27
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 48,75 R$ 6,83

TOTAL Material:| R$ 7,10

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 33,47 R$ 12,73
TOTAL Mao de Obra com E| R$ 12,73

Complementares:
VALOR: R$ 19,83

11.1.6. 17.017.0070-A PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTOMETRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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11060 TINTA ESMALTE CATALISAVEL (EPOXI), SISTEMA TINTOMETRICO EMOP GL 0,0600000 R$ 442,8000 R$ 26,5680
TOTAL Material: R$ 26,5680
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,3000000 R$ 23,1600 R$ 7,1564
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,0750000 R$ 16,7500 R$ 1,2939
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 8,4503

VALOR: R$ 35,01

11.1.7.17.017.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAME
ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO

NTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR

RESIDUAL (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07182 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, EMOP GL 0,0300000 R$ 51,2200 R$ 1,5366
INCOLOR
00324 LIXA P/MADEIRA N2100 EMOP UN 1,0000000 R$ 0,6500 R$ 0,6500
03868 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS EMOP UN 0,0270000 R$ 66,9400 R$ 1,8073
TOTAL Material: R$ 3,9939
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,6000000 R$ 23,1600 R$ 14,3128
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,3000000 R$ 16,7500 R$ 5,1757
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 19,4885
VALOR: R$ 23,48

12.1.1. 89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03190000 R$ 2,39 R$ 0,07
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,84 R$ 4,02

TOTAL Material:| R$ 4,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13670000 R$ 26,23 R$ 3,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13670000 R$ 32,39 R$ 4,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,00
Complementares:
VALOR: R$ 12,09

12.1.2. 95248 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 12,17| R$ 0,10
00011748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,13 R$ 31,13

TOTAL Material:| R$ 31,23

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07190000 R$ 26,23 R$ 1,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07190000 R$ 32,39 R$ 2,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com E| R$ 4,20
Complementares:
VALOR: R$ 35,43
12.1.3. 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 R$ 2,39 R$ 0,01

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,33 R$ 4,54
TOTAL Material: R$ 4,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01950000 R$ 26,23 R$ 0,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01950000 R$ 32,39 R$ 0,63

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,14

Complementares:

VALOR: R$ 5,69

12.1.4. 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 12,17| R$ 0,10
00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,38 R$ 47,38

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)
TOTAL Material:| R$ 47,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18290000 R$ 26,23 R$ 4,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18290000 R$ 32,39 R$ 5,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,71

Complementares:

VALOR: R$ 58,19

12.1.5. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 12,17 R$ 0,10
00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,04 R$ 22,04

EXTERNA, DE 1/2"
TOTAL Material:| R$ 22,14

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07190000 R$ 26,23 R$ 1,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07190000 R$ 32,39 R$ 2,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,20

Complementares:

VALOR: R$ 26,34

12.1.6. 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00550000 R$ 2,39 R$ 0,01
00009869  |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 9,34 R$ 9,80

TOTAL Material:| R$ 9,81

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02350000 R$ 26,23 R$ 0,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02350000 R$ 32,39 R$ 0,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,37

Complementares:

VALOR: R$ 11,18

12.1.7. 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 2,39 R$ 0,01

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8




00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 16,09 R$ 16,88
TOTAL Material:| R$ 16,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03410000 R$ 26,23 R$ 0,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03410000 R$ 32,39 R$ 1,10

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,99
Complementares:

VALOR: R$ 18,88

12.1.8. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 12,17 R$ 0,29
00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,88 R$ 82,88

1509)
TOTAL Material:| R$ 83,17

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,33980000 R$ 26,23 R$ 8,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 32,39 R$ 11,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,91
Complementares:
VALOR: R$ 103,08

12.1.9. 89450 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00930000 R$ 2,39 R$ 0,02
00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 26,48 R$ 27,78

TOTAL Material:| R$ 27,80

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04000000 R$ 26,23 R$ 1,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04000000 R$ 32,39 R$ 1,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,33
Complementares:
VALOR: R$ 30,13

12.1.10. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 12,17 R$ 0,36
00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 R$ 171,89 R$ 171,89

1509)
TOTAL Material:| R$ 172,25

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45460000 R$ 26,23 R$ 11,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000 R$ 32,39 R$ 14,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 26,64
Complementares:
VALOR: R$ 198,89

12.1.11. 89451 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01150000 R$ 2,39 R$ 0,02
00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 43,88 R$ 46,04
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TOTAL Material: R$ 46,06

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04940000 R$ 26,23 R$ 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04940000 R$ 32,39 R$ 1,60
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,89
C
VALOR: R$ 48,95

12.1.12. 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03540000 R$ 12,17| R$ 0,43
00006012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 R$ 208,10 R$ 208,10

1509)
TOTAL Material:| R$ 208,53

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,56950000 R$ 26,23 R$ 14,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,56950000 R$ 32,39 R$ 18,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 33,37
Complementares:
VALOR: R$ 241,90

12.1.13. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 12,17 R$ 0,12
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,91 R$ 21,91

1509)
TOTAL Material:| R$ 22,03

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11020000 R$ 26,23 R$ 2,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 32,39 R$ 3,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,45
Complementares:
VALOR: R$ 28,48

12.1.14. 89452 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01290000 R$ 2,39 R$ 0,03
00009872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 61,04 R$ 64,04

TOTAL Material:| R$ 64,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05530000 R$ 26,23 R$ 1,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05530000 R$ 32,39 R$ 1,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,24
Complementares:
VALOR: R$ 67,31

12.1.15. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,39 R$ 0,05
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 16,32 R$ 17,21

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 17,26
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 R$ 26,23 R$ 11,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 32,39 R$ 14,39

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,04
Complementares:

VALOR: R$ 43,30

12.1.16. 94501 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,04520000 R$ 12,17 R$ 0,55
00006027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 R$ 433,60 R$ 433,60

1509)
TOTAL Material:| R$ 434,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,72250000 R$ 26,23 R$ 18,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72250000 R$ 32,39 R$ 23,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,35
Complementares:
VALOR: R$ 476,50

12.1.17. 94715 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000075 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 278,51 R$ 278,51
PARA CAIXA D' AGUA
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,19400000 R$ 22,42 R$ 4,34
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03100000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05200000 R$ 77,84 R$ 4,04
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 286,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30800000 R$ 26,23 R$ 8,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30800000 R$ 32,39 R$ 9,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,04

Complementares:

VALOR: R$ 305,00

12.1.18. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 12,17 R$0,16
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 65,43 R$ 65,43

SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
TOTAL Material: R$ 65,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25950000 R$ 26,23 R$ 6,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25950000 R$ 32,39 R$ 8,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,20

Complementares:

VALOR: R$ 80,79

12.1.19. 94714 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000074 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", SINAPI UN 1,00000000 R$ 318,34 R$ 318,34
PARA CAIXA D' AGUA
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00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,19400000 R$ 22,42 R$ 4,34
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03100000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05200000 R$ 77,84 R$ 4,04
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 326,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30800000 R$ 26,23 R$ 8,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,30800000 R$ 32,39 R$ 9,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,04
Complementares:
VALOR: R$ 344,83

12.1.20. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 12,17 R$ 0,23
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,15 R$ 95,15

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)
TOTAL Material: R$ 95,38

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,37430000 R$ 26,23 R$ 9,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000 R$ 32,39 R$ 12,12
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,93
C
VALOR: R$ 117,31

12.1.21. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 12,17| R$ 0,12
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,45 R$ 53,45

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
TOTAL Material:| R$ 53,57

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 26,23 R$ 5,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 32,39 R$ 7,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,96
Complementares:
VALOR: R$ 66,53

12.1.22. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,81 R$ 11,81

MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 R$ 22,42 R$ 1,03
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01400000 R$ 2,39 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01100000 R$ 77,84 R$ 0,85
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 13,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13600000 R$ 26,23 R$ 3,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13600000 R$ 32,39 R$ 4,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,96
Complementares:
VALOR: R$ 21,68
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12.1.23. 89616 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,94 R$ 27,94
3", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03060000 R$ 68,71 R$ 2,10
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05500000 R$ 77,84 R$ 4,28
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 34,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13000000 R$ 26,23 R$ 3,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 R$ 32,39 R$ 4,21
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,61
Complementares:
VALOR: R$ 41,99

12.1.24. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 12,17| R$ 0,12
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,41 R$ 50,41

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
TOTAL Material:| R$ 50,53

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 26,23 R$ 5,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 32,39 R$ 7,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,96
Complementares:
VALOR: R$ 63,49

12.1.25. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
1/2", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 68,71 R$ 0,32
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00600000 R$ 77,84 R$ 0,46
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 1,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08050000 R$ 26,23 R$ 2,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08050000 R$ 32,39 R$ 2,60
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,71
Complementares:
VALOR: R$ 6,40
12.1.26. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,93 R$ 0,93
3/4", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 68,71 R$ 0,40
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00700000 R$ 77,84 R$ 0,54
1000 CM3
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TOTAL Material:| R$ 1,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09440000 R$ 26,23 R$ 2,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 32,39 R$ 3,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,52
C
VALOR: R$ 7,46
12.1.27. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87
1", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 68,71 R$ 0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 R$ 2,39 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00950000 R$ 77,84 R$ 0,73
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 3,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05240000 R$ 26,23 R$ 1,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,05240000 R$ 32,39 R$ 1,69
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,06
Complementares:
VALOR: R$ 6,24

12.1.28. 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,65 R$ 4,65
1/2", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01290000 R$ 68,71 R$ 0,88
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01610000 R$ 2,39 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01650000 R$ 77,84 R$ 1,28
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07350000 R$ 26,23 R$ 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07350000 R$ 32,39 R$ 2,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,30
Complementares:
VALOR: R$ 11,14

12.1.29. 89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,65 R$ 11,65
2", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 68,71 R$ 1,29
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02600000 R$ 77,84 R$ 2,02
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 15,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09240000 R$ 26,23 R$ 2,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 32,39 R$ 2,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,41

Complementares:
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VALOR: R$ 20,41

12.1.30. 89616 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,94 R$ 27,94
3", PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03060000 R$ 68,71 R$ 2,10
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05500000 R$ 77,84 R$ 4,28
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 34,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13000000 R$ 26,23 R$ 3,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 R$ 32,39 R$ 4,21
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,61

Complementares:

VALOR: RS 41,99

12.1.31. 89380 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL N
=
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 68,71 R$ 0,56 g
S
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 2,39 R$ 0,08 §
1)
00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,24 R$ 3,24 g
FRIA PREDIAL §
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00950000 R$ 77,84 R$ 0,73 g
1000 CM3 g_
o
TOTAL Material: R$ 4,61 o=
X o
O ©
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL [aIE
N O
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11110000 R$ 26,23 R$ 2,91 <_( S
ENCARGOS COMPLEMENTARES ¥ o
= =
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11110000 R$ 32,39 R$ 3,59 E =}
COMPLEMENTARES x @
v g
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,50 w =
Complementares: ,<\(‘ =
D
53
VALOR: R$ 11,11 - 8
<2
[0
- < X
12.1.32. C0497 BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1 "X3/4" (32X25) - UN (UN) = £
o
i < 2
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL e
10311 BUCHA REDUGAO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,7200 R$ 3,7200 & §
w ©
11180 FITA DE VEDACAO SEINFRA M 0,90000000 R$ 0,3600 R$ 0,3240 o %
. 23
TOTAL Material: R$ 4,0440 =
o
(]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL g ..E
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 19,1000 R$ 1,7190 % 8
= .
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 23,4800 R$ 2,1132 <§( g
. @
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,8322 @ IS
o [}
@ g
VALOR: R$ 7,88 8 o
[oN=
o~ Q@
53
12.1.33. C501 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) (UN) =
g ]
- @ £
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL £ 3
o =
C501 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 31,61 R$ 31,61 é:n _g)
TOTAL Na B3
a0 R$ 31,61 ~ S
o ©
N £
S0
VALOR: R$3161 I @
o
© 2
23
. 17}
12.1.34. C500 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm) (UN) a g
8 o
S o
a A




Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C500 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (756X60mm) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 55,29 R$ 55,29
TOTAL Nao RS 55,29
VALOR: R$ 55,29

12.1.35. 15.038.0257-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 85MMX75MM.FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12949 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL CURTA, DE 110MMX85MM EMOP UN 1,0000000 R$ 73,1200 R$ 73,1200
TOTAL Material:| R$ 73,1200
VALOR: R$ 73,12

12.1.36. 15.038.0256-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12948 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL CURTA, DE 85MMX75MM EMOP UN 1,0000000 R$ 14,1300 R$ 14,1300
TOTAL Material: RS$ 14,1300
VALOR: R$ 14,13

12.1.37. 15.038.0264-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12954 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL LONGA, DE 50MMX25MM EMOP UN 1,0000000 R$ 3,2400 R$ 3,2400
TOTAL Material:| R$ 3,2400
VALOR: R$ 3,24

12.1.38. C0490 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10304 BUCHA REDUGAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,3400 R$ 9,3400
11180 FITA DE VEDAGCAO SEINFRA M 1,29000000 R$ 0,3600 R$ 0,4644
TOTAL Material:| R$ 9,8044|

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 23,4800 R$ 3,2872
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,9612
VALOR: R$ 15,77

12.1.39. C0503 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10317 BUCHA REDUGAO PVC ROSCAVEL DE 2"X1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16,0200 R$ 16,0200
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,44000000 R$ 0,3600 R$ 0,5184
TOTAL Material:| R$ 16,5384

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 23,4800 R$ 3,2872
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,9612
VALOR: R$ 22,50

12.1.40. C0498 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10312 BUCHA REDUGAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,5300 R$ 27,5300
11180 FITA DE VEDACAO SEINFRA M 1,97000000 R$ 0,3600 R$ 0,7092

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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TOTAL Material: R$ 28,2392

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 R$ 19,1000 R$ 3,6290
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 R$ 23,4800 R$ 4,4612
TOTAL Mao de Obra: R$ 8,0902
VALOR: R$ 36,33

12.1.41. 15.038.0271-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05776 BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL LONGA, DE| EMOP UN 1,0000000 R$ 19,9500 R$ 19,9500
(85X60)MM
TOTAL Material:| R$ 19,9500
VALOR: R$ 19,95

12.1.42. 89485 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 68,71 R$ 0,48
00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01080000 R$ 2,39 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 R$ 77,84 R$ 0,62
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 2,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07060000 R$ 26,23 R$ 1,85

ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07060000 R$ 32,39 R$ 2,28
COMPLEMENTARES

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,13
Complementares:

VALOR: R$ 6,81

12.1.43. 89493 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 68,71 R$ 0,64
00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,32 R$ 4,32

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01310000 R$ 2,39 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01100000 R$ 77,84 R$ 0,85
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08590000 R$ 26,23 R$ 2,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08590000 R$ 32,39 R$ 2,78
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,03

Complementares:

VALOR: R$ 10,87

12.1.44. 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 68,71 R$ 1,13
00003503 |JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,80 R$ 7,80

AGUA FRIA PREDIAL
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02200000 R$ 77,84 R$ 1,71
1000 CM3

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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TOTAL Material: R$ 10,68|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12710000 R$ 26,23 R$ 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12710000 R$ 32,39 R$ 4,11

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,44
Ci
VALOR: R$ 18,12

12.1.45. 89515 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02590000 R$ 68,71 R$ 1,77
00003478 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 67,99 R$ 67,99

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02750000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05000000 R$ 77,84 R$ 3,89
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 73,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18470000 R$ 26,23 R$ 4,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,18470000 R$ 32,39 R$ 5,98
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,82

Complementares:

VALOR: R$ 84,53

12.1.46. 89523 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03530000 R$ 68,71 R$ 2,42
00003525 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,92 R$ 83,92

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03070000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06000000 R$ 77,84 R$ 4,67
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 91,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20710000 R$ 26,23 R$ 5,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20710000 R$ 32,39 R$ 6,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,13

Complementares:

VALOR: R$ 103,21

12.1.47. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 68,71 R$ 0,32
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00600000 R$ 77,84 R$ 0,46
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 1,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13110000 R$ 26,23 R$ 3,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 32,39 R$ 4,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,67

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Complementares:




VALOR: R$ 9,13

12.1.48. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 68,71 R$ 0,48
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,39 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 R$ 77,84 R$ 0,62
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 1,94
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15200000 R$ 26,23 R$ 3,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 32,39 R$ 4,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,90

Complementares:

VALOR: RS 10,84

12.1.49. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 68,71 R$ 0,64
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,53 R$ 2,53

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 R$ 2,39 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01100000 R$ 77,84 R$ 0,85
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 4,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18120000 R$ 26,23 R$ 4,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 32,39 R$ 5,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,61

Complementares:

VALOR: R$ 14,72

12.1.50. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 68,71 R$ 1,13
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,21 R$ 5,21

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02200000 R$ 77,84 R$ 1,71
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 8,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12710000 R$ 26,23 R$ 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12710000 R$ 32,39 R$ 4,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,44

Complementares:

VALOR: R$ 15,53

12.1.51. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 68,71 R$ 1,45

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,18 R$ 30,18
AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000 R$ 2,39 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,03000000 R$ 77,84 R$ 2,33
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 34,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15060000 R$ 26,23 R$ 3,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,15060000 R$ 32,39 R$ 4,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,82
Complementares:
VALOR: R$ 42,83

12.1.52. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03530000 R$ 68,71 R$ 2,42
00003513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 106,42 R$ 106,42

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03070000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06000000 R$ 77,84 R$ 4,67
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 113,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20710000 R$ 26,23 R$ 5,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20710000 R$ 32,39 R$ 6,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,13
Complementares:
VALOR: R$ 125,71

12.1.53. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03530000 R$ 68,71 R$ 2,42
00003513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 106,42 R$ 106,42

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03070000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06000000 R$ 77,84 R$ 4,67
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 113,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20710000 R$ 26,23 R$ 5,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,20710000 R$ 32,39 R$ 6,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,13
Complementares:
VALOR: R$ 125,71

12.1.54. 89645 JOELHO DE TRANSIGAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G SINAPI UN 0,08000000 R$ 35,23 R$ 2,81
00038430 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,60 R$ 23,60

PARA AGUA QUENTE
TOTAL Material:| R$ 26,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13530000 R$ 26,23 R$ 3,54

ENCARGOS COMPLEMENTARES

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13530000 R$ 32,39 R$ 4,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,92
Complementares:
VALOR: R$ 34,33

12.1.55. 103956 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 68,71 R$ 0,56
00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,40 R$ 5,40

COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03310000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00950000 R$ 77,84 R$ 0,73
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14900000 R$ 26,23 R$ 3,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 32,39 R$ 4,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,72
Complementares:
VALOR: R$ 15,48

12.1.56. 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 68,71 R$ 0,32
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02600000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00600000 R$ 77,84 R$ 0,46
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 1,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11720000 R$ 26,23 R$ 3,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11720000 R$ 32,39 R$ 3,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,86
Complementares:
VALOR: R$ 8,32

12.1.57. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 68,71 R$ 0,40
00020147  |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,58 R$ 5,58

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,39 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00700000 R$ 77,84 R$ 0,54
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13120000 R$ 26,23 R$ 3,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 32,39 R$ 4,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,68
Complementares:
VALOR: R$ 14,27

12.1.58. 89645 JOELHO DE TRANSIGAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G SINAPI UN 0,08000000 R$ 35,23 R$ 2,81
00038430 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,60 R$ 23,60

PARA AGUA QUENTE
TOTAL Material:| R$ 26,41
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13530000 R$ 26,23 R$ 3,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13530000 R$ 32,39 R$ 4,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,92
Complementares:
VALOR: R$ 34,33

12.1.59. 89579 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 68,71 R$ 0,81
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01490000 R$ 2,39 R$ 0,03
00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,49 R$ 6,49

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 R$ 77,84 R$ 1,16
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 8,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06590000 R$ 26,23 R$ 1,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06590000 R$ 32,39 R$ 2,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,85
Complementares:
VALOR: R$ 12,34

12.1.60. 89559 TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,05 R$ 8,10

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,37 R$ 55,37
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 66,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08580000 R$ 26,23 R$ 2,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,08580000 R$ 32,39 R$ 2,77
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,02
Complementares:
VALOR: R$ 71,75

12.1.61. 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 68,71 R$ 0,72
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 2,39 R$ 0,12
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01200000 R$ 77,84 R$ 0,93

1000 CM3
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,25 R$ 1,25
(NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 3,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20260000 R$ 26,23 R$ 5,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 R$ 32,39 R$ 6,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,87
Complementares:
VALOR: R$ 14,89

12.1.62. 89443 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 68,71 R$ 0,96
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05400000 R$ 2,39 R$ 0,12
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01650000 R$ 77,84 R$ 1,28

1000 CM3
00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,93 R$ 3,93
(NBR 5648)
TOTAL Material:| R$ 6,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21610000 R$ 26,23 R$ 5,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,21610000 R$ 32,39 R$ 6,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,65
Complementares:
VALOR: R$ 18,94

12.1.63. 89625 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02470000 R$ 68,71 R$ 1,69
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02850000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,03300000 R$ 77,84 R$ 2,56

1000 CM3
00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,05 R$ 10,05
(NBR 5648)
TOTAL Material:| R$ 14,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16940000 R$ 26,23 R$ 4,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16940000 R$ 32,39 R$ 5,48
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,92
Complementares:
VALOR: R$ 24,28

12.1.64. 00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,27 R$ 32,27

(NBR 5648)
TOTAL Material:| R$ 32,27
VALOR: R$ 32,27

12.1.65. 89566 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,11 R$ 9,33

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11250000 R$ 28,36 R$ 3,19
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020177  |TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,40 R$ 31,40
TOTAL Material:| R$ 43,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12540000 R$ 26,23 R$ 3,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12540000 R$ 32,39 R$ 4,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,34
Complementares:
VALOR: R$ 51,26
12.1.66. 89566 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 85 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,11 R$ 9,33
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11250000 R$ 28,36 R$ 3,19
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020177  |TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,40 R$ 31,40
TOTAL Material:| R$ 43,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12540000 R$ 26,23 R$ 3,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12540000 R$ 32,39 R$ 4,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,34
Complementares:
VALOR: R$ 51,26
12.1.67. 89559 TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,05 R$ 8,10
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,37 R$ 55,37
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 66,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08580000 R$ 26,23 R$ 2,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08580000 R$ 32,39 R$ 2,77
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,02
Complementares:
VALOR: R$ 71,75

12.1.68. 89622 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 68,71 R$ 0,85
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01850000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01430000 R$ 77,84 R$ 1,11

1000 CM3
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,97 R$ 6,97
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 8,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10470000 R$ 26,23 R$ 2,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,10470000 R$ 32,39 R$ 3,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,13
Complementares:
VALOR: R$ 15,10
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12.1.69. 89627 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 68,71 R$ 1,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02440000 R$ 2,39 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02250000 R$ 77,84 R$ 1,75

1000 CM3
00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,61 R$ 10,61
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 13,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13180000 R$ 26,23 R$ 3,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13180000 R$ 32,39 R$ 4,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,71
Complementares:
VALOR: R$ 21,32

12.1.70. 89626 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 68,71 R$ 1,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02700000 R$ 77,84 R$ 2,10

1000 CM3
00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,86 R$ 18,86
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 22,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15470000 R$ 26,23 R$ 4,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15470000 R$ 32,39 R$ 5,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,06
Complementares:
VALOR: R$ 31,53

12.1.71. 89630 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 68,71 R$ 2,18
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 2,39 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05400000 R$ 77,84 R$ 4,20

1000 CM3
00007132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,41 R$ 44,41
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 50,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20770000 R$ 26,23 R$ 5,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20770000 R$ 32,39 R$ 6,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,16
Complementares:
VALOR: R$ 63,03

12.1.72. 00007132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,41 R$ 44,41

AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 44,41
VALOR: R$ 44,41
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12.1.73. 89632 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04240000 R$ 68,71 R$ 2,91
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04180000 R$ 2,39 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06750000 R$ 77,84 R$ 5,25

1000 CM3
00007133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 102,61 R$ 102,61
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 110,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23830000 R$ 26,23 R$ 6,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23830000 R$ 32,39 R$ 7,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,96
Complementares:
VALOR: R$ 124,82

12.1.74. 00007133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 102,61 R$ 102,61

AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 102,61
VALOR: R$ 102,61

12.1.75. 89394 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 68,71 R$ 0,48
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 R$ 2,39 R$ 0,10
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00900000 R$ 77,84 R$ 0,70

1000 CM3
00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,55 R$ 9,55
GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 10,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16090000 R$ 26,23 R$ 4,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16090000 R$ 32,39 R$ 5,21
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,43
Complementares:
VALOR: R$ 20,26

12.1.76. 90374 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000 R$ 68,71 R$ 0,60
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 R$ 2,39 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01050000 R$ 77,84 R$ 0,81

1000 CM3
00007122 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,48 R$ 11,48
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 13,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18870000 R$ 26,23 R$ 4,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18870000 R$ 32,39 R$ 6,11

COMPLEMENTARES
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,05
Complementares:

VALOR: R$ 24,05
12.1.77. 00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007104 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,00 R$ 4,00
AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 4,00
VALOR: R$ 4,00

12.1.78. 00001031 TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 1,55 M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001031 TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,14 R$ 15,14
EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 1,55 M
TOTAL Material:| R$ 15,14
VALOR: R$ 15,14
12.1.79. 00006140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,35 R$ 4,35
(1172
TOTAL Material:| R$ 4,35
VALOR: R$ 4,35

13.1.1. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01330000 R$ 2,39 R$ 0,03
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 16,32 R$ 17,21

(NBR 5688)
TOTAL Material:| R$ 17,24

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23960000 R$ 26,23 R$ 6,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23960000 R$ 32,39 R$ 7,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,04

Complementares:

VALOR: R$ 31,28

13.1.2. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01730000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 42,66 R$ 45,00

(NBR 5688)
TOTAL Material:| R$ 45,04

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31140000 R$ 26,23 R$ 8,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31140000 R$ 32,39 R$ 10,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,24

Complementares:

VALOR: R$ 63,28

13.1.3. 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,45 R$ 6,90
5688)
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,53 R$ 25,53
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 35,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21720000 R$ 26,23 R$ 5,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 R$ 32,39 R$ 7,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,72
C
VALOR: R$ 48,41

13.1.4. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,45 R$ 6,90
5688)
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 20,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 26,23 R$ 5,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,19260000 R$ 32,39 R$ 6,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,28
Complementares:
VALOR: R$ 31,45
13.1.5. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,45 R$ 6,90
5688)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,10 R$ 9,10
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 19,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 26,23 R$ 5,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 32,39 R$ 6,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,28
Complementares:
VALOR: R$ 30,54
13.1.6. 00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,52 R$ 17,52
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 17,52
VALOR: R$ 17,52

13.1.7. 89567 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 4,05 R$ 12,15
ESGOTO PREDIAL
00020144  |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 59,32 R$ 59,32
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 28,36 R$ 4,89
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 76,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17170000 R$ 26,23 R$ 4,50
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17170000 R$ 32,39 R$ 5,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,06
Complementares:
VALOR: R$ 86,42
13.2.1. 15.003.0178-A RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
04741 RALO DE FERRO FUNDIDO, P/COBERTURA, SEMI-ESFERICO, TIPO| EMOP UN 1,0000000 R$ 12,0000 R$ 12,0000
ABACAXI, NO DIAMETRO DE 4"
TOTAL Material:| R$ 12,0000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 23,1600 R$ 11,9274
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,7000000 R$ 16,7500 R$ 12,0767
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,0041
VALOR: R$ 36,00
13.2.2. C3883 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00507937 R$ 70,4941 R$ 0,3581
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,02666667 R$ 213,8811 R$ 5,7035
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,00531746 R$ 80,3845 R$ 0,4274
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00261905 R$ 225,7606 R$ 0,5913
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00198413 R$ 4,8946 R$ 0,0097
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00595238 R$ 6,8842 R$ 0,0410
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00793651 R$ 307,8011 R$ 2,4429
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00198413 R$ 37,2018 R$ 0,0738
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00595238 R$ 124,7249 R$ 0,7424]
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 10,3901
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,04761905 R$ 18,4600 R$ 0,8790
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,8790
VALOR: R$ 11,27

14.1. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,39 R$ 0,05
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 16,32 R$ 17,21

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 17,26

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 R$ 26,23 R$ 11,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 32,39 R$ 14,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 26,04
Complementares:
VALOR: R$ 43,30

14.2. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,39 R$ 0,03
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,05490000 R$ 7,13 R$ 7,52

5688)
TOTAL Material:| R$ 7,55

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29300000 R$ 26,23 R$ 7,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 32,39 R$ 9,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,17
Complementares:
VALOR: R$ 24,72

14.3. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,39 R$ 0,04
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,05490000 R$ 11,77 R$ 12,41

5688)
TOTAL Material:| R$ 12,45

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31820000 R$ 26,23 R$ 8,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 32,39 R$ 10,30
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,64
Complementares:
VALOR: R$ 31,09

14.4. 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,39 R$ 0,03
00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI M 1,03530000 R$ 25,46 R$ 26,35

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material:| R$ 26,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29390000 R$ 26,23 R$ 7,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,29390000 R$ 32,39 R$ 9,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com E R$ 17,21
Complementares:
VALOR: R$ 43,59

14.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01730000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020065 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 42,66 R$ 45,00

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 45,04]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31140000 R$ 26,23 R$ 8,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31140000 R$ 32,39 R$ 10,08
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,24
Complementares:

VALOR: R$ 63,28

14.6. 103967 BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01290000 R$ 68,71 R$ 0,88
00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,95 R$ 5,95

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01610000 R$ 2,39 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01650000 R$ 77,84 R$ 1,28
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 8,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07120000 R$ 26,23 R$ 1,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,07120000 R$ 32,39 R$ 2,30
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,16

Complementares:

VALOR: R$ 12,30

14.7. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 68,71 R$ 0,68
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,50 R$ 5,50
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,39 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 R$ 77,84 R$ 1,16

1000 CM3
TOTAL Material: R$ 7,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 26,23 R$ 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 32,39 R$ 4,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,44

Complementares:

VALOR: R$ 14,79

14.8. 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02590000 R$ 68,71 R$ 1,77
00001960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 54,58 R$ 54,58

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02750000 R$ 2,39 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05000000 R$ 77,84 R$ 3,89
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 60,30
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18470000 R$ 26,23 R$ 4,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18470000 R$ 32,39 R$ 5,98
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,82

Complementares:

VALOR: R$ 71,12

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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14.9. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,45 R$ 6,90
5688)
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 20,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 26,23 R$ 5,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 32,39 R$ 6,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,28
Complementares:
VALOR: R$ 31,45

14.10. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,86 R$ 5,72
5688)

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,68 R$ 8,68
PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 28,36 R$ 2,12
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material:| R$ 16,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16520000 R$ 26,23 R$ 4,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 32,39 R$ 5,35
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,68
Complementares:
VALOR: R$ 26,20

14.11. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,95 R$ 3,90

5688)
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,15 R$ 4,15
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 28,36 R$ 1,41
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 9,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13790000 R$ 26,23 R$ 3,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 32,39 R$ 4,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,07
Complementares:
VALOR: R$ 17,53

14.12. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 68,71 R$ 0,68
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,56 R$ 2,56

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,39 R$ 0,01
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00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 R$ 77,84 R$ 1,16
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 4,41
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 26,23 R$ 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12700000 R$ 32,39 R$ 4,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,44
Complementares:
VALOR: R$ 11,85

14.13. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,45 R$ 6,90
5688)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,10 R$ 9,10
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 28,36 R$ 3,26
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 19,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 26,23 R$ 5,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 32,39 R$ 6,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,28
Complementares:
VALOR: R$ 30,54
14.14. 89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,11 R$ 6,22
ESGOTO PREDIAL
00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,43 R$ 18,43
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 28,36 R$ 2,12
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 26,77
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09410000 R$ 26,23 R$ 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,09410000 R$ 32,39 R$ 3,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,50
Complementares:
VALOR: R$ 32,27

14.15. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,95 R$ 3,90
5688)
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,35 R$ 3,35
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 28,36 R$ 1,41
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 8,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13790000 R$ 26,23 R$ 3,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 32,39 R$ 4,46

COMPLEMENTARES
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,07
Complementares:
VALOR: R$ 16,73

14.16. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 68,71 R$ 0,68
00003517  |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,31 R$ 2,31

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,39 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 R$ 77,84 R$ 1,16
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 4,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 26,23 R$ 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 32,39 R$ 4,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,44
Complementares:
VALOR: R$ 11,60
14.17. 89569 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,05 R$ 8,10
ESGOTO PREDIAL

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,11 R$ 3,11
ESGOTO PREDIAL

00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 75,90 R$ 75,90
PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,15250000 R$ 28,36 R$ 4,32
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material:| R$ 91,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15630000 R$ 26,23 R$ 4,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15630000 R$ 32,39 R$ 5,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,15
Complementares:
VALOR: R$ 100,58

14.18. 89690 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 4,05 R$ 12,15

ESGOTO PREDIAL
00020144  |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 59,32 R$ 59,32
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 28,36 R$ 4,89
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 76,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36380000 R$ 26,23 R$ 9,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36380000 R$ 32,39 R$ 11,78
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,32
Complementares:
VALOR: R$ 97,68

14.19. 89685 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,11 R$ 9,33
ESGOTO PREDIAL
00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,45 R$ 40,45
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11250000 R$ 28,36 R$ 3,19
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 52,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23160000 R$ 26,23 R$ 6,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23160000 R$ 32,39 R$ 7,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,57
Complementares:
VALOR: R$ 66,54,
14.20. 89557 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,05 R$ 4,05
ESGOTO PREDIAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,11 R$ 3,11
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,09500000 R$ 28,36 R$ 2,69
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,18 R$ 20,18
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 30,03
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07430000 R$ 26,23 R$ 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07430000 R$ 32,39 R$ 2,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,34
Complementares:
VALOR: R$ 34,37
14.21. 89549 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,56 R$ 2,56
ESGOTO PREDIAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,11 R$ 3,11
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,06250000 R$ 28,36 R$ 1,77
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,21 R$ 10,21
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 17,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05160000 R$ 26,23 R$ 1,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05160000 R$ 32,39 R$ 1,67
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,02
Complementares:
VALOR: R$ 20,67
14.22. 89623 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 68,71 R$ 1,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02360000 R$ 2,39 R$ 0,05
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00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02100000 R$ 77,84 R$ 1,63
1000 CM3
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,62 R$ 9,62
(NBR 5648)
TOTAL Material:| R$ 12,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14000000 R$ 26,23 R$ 3,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 R$ 32,39 R$ 4,53
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,20
Complementares:
VALOR: R$ 20,70

14.23. 89696 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,05 R$ 8,10
ESGOTO PREDIAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,11 R$ 3,11
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,15250000 R$ 28,36 R$ 4,32
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,45 R$ 57,45
TOTAL Material:| R$ 72,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31970000 R$ 26,23 R$ 8,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 32,39 R$ 10,35
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,73
Complementares:
VALOR: R$ 91,71

14.24. 89704 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,05 R$ 4,05
ESGOTO PREDIAL
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 14,00 R$ 28,00
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,23250000 R$ 28,36 R$ 6,59
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020180 TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 94,82 R$ 94,82
TOTAL Material: R$ 133,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54020000 R$ 26,23 R$ 14,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54020000 R$ 32,39 R$ 17,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 31,65
Complementares:
VALOR: R$ 165,11

14.25. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,95 R$ 5,85
5688)

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 28,36 R$ 2,12
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00007097  |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,23 R$ 8,23
PREDIAL

TOTAL Material:| R$ 16,20
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18390000 R$ 26,23 R$ 4,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 32,39 R$ 5,95

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,77
Complementares:
VALOR: R$ 26,97

14.26. 89687 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,11 R$ 9,33
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11250000 R$ 28,36 R$ 3,19
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020177  |TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,40 R$ 31,40
TOTAL Material:| R$ 43,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23160000 R$ 26,23 R$ 6,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23160000 R$ 32,39 R$ 7,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,57
Complementares:
VALOR: R$ 57,49

14.27. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 68,71 R$ 2,00
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,47 R$ 30,47

BRANCA
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,39 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04400000 R$ 77,84 R$ 3,42
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 35,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,39870000 R$ 26,23 R$ 10,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,39870000 R$ 32,39 R$ 12,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,36
Complementares:
VALOR: R$ 59,28

14.28. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000 R$ 68,71 R$ 4,58
00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 87,31 R$ 87,31

QUADRADA, BRANCA
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01840000 R$ 2,39 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,10400000 R$ 77,84 R$ 8,09
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 100,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,47770000 R$ 26,23 R$ 12,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47770000 R$ 32,39 R$ 15,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 28,00
Complementares:
VALOR: R$ 128,02
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14.29. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO SINAPI CHI 0,03150000 R$ 69,51 R$ 2,18
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO SINAPI CHP 0,01550000 R$ 153,51 R$ 2,37
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 4,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- SINAPI UN 1,00000000 R$ 205,71 R$ 205,71
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM
TAMPA
TOTAL Material:| R$ 205,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04150000 R$ 33,38 R$ 1,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000 R$ 25,95 R$ 0,84
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,22
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,01920000 R$ 256,19 R$ 4,91

COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

TOTAL Servigo: R$ 4,91

VALOR: R$ 217,39

14.30. 15.002.0210-A CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS
SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 75MM DE
ALTURA,PERFAZENDO 475MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDOE ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
03962 ANEL DE CONCRETO PRE-FABRICADO, P/CAIXA DE INSPECAO, COM EMOP UN 1,0000000 R$ 30,9000 R$ 30,9000
600MM DE DIAMETRO INT.,40MM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE
075MM
03960 ANEL DE CONCRETO PRE-FABRICADO, P/CAIXA DE INSPECAO, COM EMOP UN 1,0000000 R$ 66,9900 R$ 66,9900
600MM DE DIAMETRO INT.,40MM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE
300MM
03963 FUNDO PARA CAIXA DE INSPECAO COM DIAMETRO DE 600MM EMOP UN 1,0000000 R$ 258,4700 R$ 258,4700
TOTAL Material: R$ 356,3600
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 1,0000000 R$ 23,1600 R$ 23,8548
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,5000000 R$ 16,7500 R$ 8,6262
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 32,4810
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.002.0030-B |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,PREPARO EMOP M3 0,0060000 R$ 433,2324 R$ 2,5993
MECANICO
TOTAL Servigo: R$ 2,5993
VALOR: R$ 391,44

14.31. 21.035.0205-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,TIPO ESPECIAL,DN 600MM,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,DOTADO DEFURACAO PARA FIXACAO DO ARO DE ANEL DE CONCRETO E INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM
INSCRICAO RIOLUZ DISCRETA,EM ALTO RELEVO,CONFORME DESENHO EM-RIOLUZ-078 DESENHO: A4-1992-PD.FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

11629 TAMPAO FERRO FUNDIDO| EMOP UN 1,0000000 R$ 684,9500 R$ 684,9500
DUCTIL(NODULAR),ARTICULADO,ESPECIAL,DN600MM,EIXO ACO
INOX,CLASSE D400,SEGUNDO A NBR 10160

TOTAL Material: R$ 684,9500|

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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VALOR:

R$ 684,95

14.32. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 68,71 R$ 0,33
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 2,39 R$ 0,08
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,28 R$ 15,28

REDONDA BRANCA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00750000 R$ 77,84 R$ 0,58
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 16,27
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16520000 R$ 26,23 R$ 4,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 32,39 R$ 5,35
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,68
Complementares:
VALOR: R$ 25,95

14.33. 00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,43 R$ 58,43

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
TOTAL Material:| R$ 58,43
VALOR: R$ 58,43

14.34. 104348 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 68,71 R$ 0,50
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 2,39 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01100000 R$ 77,84 R$ 0,85

1000 CM3
00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 11,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01140000 R$ 26,23 R$ 0,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01140000 R$ 32,39 R$ 0,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,65
Complementares:
VALOR: R$ 12,00
14.35. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 R$ 100,5000 R$ 149,9460
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 58,4400 R$ 175,3200
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 R$ 15,8200 R$ 39,5500
TOTAL Material:| R$ 364,8160|

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mao de Obra: R$ 36,9200

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO  (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 R$ 62,9800 R$ 632,9490

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
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C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO  (9x19x19)cm SEINFRA M2 12,92000000 R$ 108,9100 R$ 1.407,1172
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 R$ 11,9600 R$ 500,6456
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 R$ 469,9600 R$ 136,2884
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 R$ 495,6500 R$ 296,3987
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 R$ 48,9200 R$ 696,6208
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 R$ 77,5400 R$ 142,6736
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 11,00000000 R$ 25,7600 R$ 283,3600
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: R$ 4.096,0533
VALOR: R$ 4.497,57
15.1. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,45 R$ 9,45
, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
TOTAL Material:| R$ 9,45
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 323,55 R$ 323,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 323,55
VALOR: R$ 333,00
15.2. 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,67 R$ 14,67
VASO SANITARIO
00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 480,71 R$ 480,71
(SEM ASSENTO)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR| SINAPI UN 2,00000000 R$ 29,09 R$ 58,18
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 97,70 R$ 8,60
TOTAL Material:| R$ 562,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49680000 R$ 32,39 R$ 16,09
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34950000 R$ 25,95 R$ 9,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 25,15
Complementares:
VALOR: R$ 587,31

15.3. 99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 12,17 R$ 0,23
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 235,40 R$ 235,40

METALICO CROMADO
TOTAL Material: R$ 235,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,92490000 R$ 26,23 R$ 24,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000 R$ 32,39 R$ 29,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 54,21
Complementares:
VALOR: R$ 289,84
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15.4. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 102,06 R$ 102,06
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 R$ 41,38 R$ 21,81
TOTAL Material:| R$ 123,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 R$ 27,74 R$ 23,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 R$ 25,95 R$ 6,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 30,37
Complementares:
VALOR: R$ 154,24
15.5. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001747 CUBA ACO INOX (AlISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 203,33 R$ 203,33
*56 X 33 X 12* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,34600000 R$ 41,38 R$ 14,31
TOTAL Material:| R$ 217,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 27,74 R$ 13,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 25,95 R$ 3,90
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,14
Complementares:
VALOR: R$ 234,78
15.6. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 SINAPI UN 1,00000000 R$ 184,94 R$ 184,94
X30X12*CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 41,38 R$ 12,30
TOTAL Material:| R$ 197,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 27,74 R$ 13,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 25,95 R$ 3,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,14
Complementares:
VALOR: R$ 214,38
15.7. S07791 BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURRIGOTO OU EQUIVALENTE (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,73 R$ 3,73
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,73
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107484 Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensdes: largura do fundo ORSE un 1,00000000 R$ 300,00 R$ 300,00
37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m
TOTAL Material: R$ 300,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 18,21 R$ 18,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,21
VALOR: R$ 321,94

15.8. 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 98,22 R$ 98,22
DIMENSOES *40 X 30* CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 21,57 R$ 43,14
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE|
NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 97,70 R$ 2,97
TOTAL Material:| R$ 144,33
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38700000 R$ 32,39 R$ 12,53
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 25,95 R$ 4,89
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,42
Complementares:
VALOR: R$ 161,75
15.9. 86872 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 6,00000000 R$ 21,57 R$ 129,42
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE|
NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07020000 R$ 97,70 R$ 6,85
00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L SINAPI UN 1,00000000 R$ 565,94 R$ 565,94
TOTAL Material:| R$ 702,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,76890000 R$ 32,39 R$ 57,29
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71110000 R$ 25,95 R$ 18,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 75,74
Complementares:
VALOR: R$ 777,95
15.10. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI UN 1,00000000 R$ 85,99 R$ 85,99
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,30 R$ 0,06
TOTAL Material:| R$ 86,05
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44670000 R$ 32,39 R$ 14,46
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 R$ 25,95 R$ 3,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,11
Complementares:
VALOR: R$ 104,16
15.11. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,95 R$ 35,95
TOTAL Material:| R$ 35,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 32,39 R$ 4,97
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 25,95 R$ 1,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,22
Complementares:
VALOR: R$ 42,17

15.12. 00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,95 R$ 35,95
TOTAL Material: R$ 35,95
VALOR: R$ 35,95
15.13. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,29 R$ 51,29
TOTAL Material:| R$ 51,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 32,39 R$ 10,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 25,95 R$ 2,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,82
Complementares:
VALOR: R$ 64,11
15.14. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,4100 R$ 51,4100
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,28000000 R$ 0,3600 R$ 0,1008
TOTAL Material:| R$ 51,5108
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 23,4800 R$ 11,7400
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,2900
VALOR: R$ 72,80
15.15. 18.009.0110-A TORNEIRA ELETRICA DE PVC,110/220V.FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
03940 TORNEIRA ELETRICA, PARA COZINHA EMOP UN 1,0000000 R$ 82,3000 R$ 82,3000
TOTAL Material:| R$ 82,3000
VALOR: R$ 82,30

15.16. 00013983 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1159 /

1160) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013983 |TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 81,57 R$ 81,57
COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)
TOTAL Material:| R$ 81,57
VALOR: R$ 81,57

15.17. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,30 R$ 0,06
00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 107,71 R$ 107,71

COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 /
1168)
TOTAL Material:| R$ 107,77|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16670000 R$ 32,39 R$ 5,39
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05250000 R$ 25,95 R$ 1,36

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,75

Complementares:
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VALOR: R$ 114,52

15.18. 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03650000 R$ 3,30 R$ 0,12
00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,78 R$ 26,78

MANGUEIRA
TOTAL Material:| R$ 26,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 32,39 R$ 4,93
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 25,95 R$ 1,24
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,17
Complementares:
VALOR: R$ 33,07

15.19. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,30 R$ 0,06
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,00 R$ 62,00

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)
TOTAL Material:| R$ 62,06

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 32,39 R$ 3,10
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 25,95 R$ 0,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,88
Complementares:
VALOR: R$ 65,94

15.20. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,40 R$ 45,40
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material:| R$ 45,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 32,39 R$ 10,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 25,95 R$ 2,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,82
Complementares:
VALOR: R$ 58,22
15.21. 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,18 R$ 39,18
TOTAL Material:| R$ 39,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 32,39 R$ 10,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 25,95 R$ 2,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,82
Complementares:
VALOR: R$ 52,00
15.22. 18.006.0054-A CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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07892 CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO EMOP UN 1,0000000 R$ 4,8000 R$ 4,8000
TOTAL Material:| R$ 4,8000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 24,9200 R$ 12,8338
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,8338
VALOR: R$ 17,63

15.23. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 109,90 R$ 109,90
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 6,00000000 R$ 21,57 R$ 129,42
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE|
NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 239,32
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 32,39 R$ 30,72
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 25,95 R$ 7,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,47
Complementares:
VALOR: R$ 277,79

15.24. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 210,79 R$ 210,79
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 9,00000000 R$ 21,57 R$ 194,13
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE|
NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 404,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,42280000 R$ 32,39 R$ 46,08
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000 R$ 25,95 R$ 11,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
VALOR: R$ 462,63

15.25. 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 241,92 R$ 241,92
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 9,00000000 R$ 21,57 R$ 194,13
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE|
NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 436,05
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,42280000 R$ 32,39 R$ 46,08
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000 R$ 25,95 R$ 11,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
VALOR: R$ 493,76
15.26. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 475,91 R$ 475,91

45* CM
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00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 8,00000000 R$ 21,57 R$ 172,56
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE|
NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 648,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 1,26470000 R$ 32,39 R$ 40,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39850000 R$ 25,95 R$ 10,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 51,30
Complementares:
VALOR: R$ 699,77
15.27. 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,96 R$ 33,96
TOTAL Material: R$ 33,96
VALOR: R$ 33,96
15.28. 00000555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), SINAPI M 1,00000000 R$ 11,16 R$ 11,16
1,2265 KG/M
TOTAL Material:| R$ 11,16
VALOR: R$ 11,16

16.1. 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI

600 L. AF_05/2021 (M3)

ITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHI 0,61970000 R$ 1,64 R$ 1,01
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE| SINAPI CHP 0,65720000 R$ 5,96 R$ 3,91
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,92
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,76090000 R$ 95,00 R$ 72,28
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,66 R$ 214,60
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,59120000 R$ 108,35 R$ 64,05
SEM FRETE
TOTAL Material:| R$ 350,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,27680000 R$ 28,52 R$ 36,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 R$ 25,95 R$ 52,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 89,00
Complementares:
VALOR: R$ 444,85

16.2. 00039508 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA

MALHA =30 X 10 CM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039508 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), SINAPI M2 1,00000000 R$ 9,93 R$ 9,93
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =30 X 10 CM
TOTAL Material: R$ 9,93
VALOR: R$ 9,93
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16.3. 92688 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E SINAPI M 1,03900000 R$ 23,99 R$ 24,92
=*2,65" MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 24,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29700000 R$ 26,23 R$ 7,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29700000 R$ 32,39 R$ 9,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,40
Complementares:
VALOR: R$ 42,32

16.4. 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11.001.0005-B |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA EMOP M3 1,0000000 R$ 377,2860 R$ 377,2860
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE
PERDAS
11.002.0023-B |[LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE EMOP M3 1,0000000 R$ 126,2909 R$ 126,2909
TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL
ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE
2,00M3/H
11.002.0013-B |[PREPARO DE  CONCRETO,COMPREENDENDO  MISTURA E EMOP M3 1,0000000 R$ 83,2056 R$ 83,2056
AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE2,00M3/H,EXCLUINDO O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
TOTAL Servico: R$ 586,7825
VALOR: R$ 586,78

16.5. 00039634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E=

*0,25* MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA SINAPI M 1,00000000 R$ 6,43 R$ 6,43
PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E=*0,25* MM

TOTAL Material:| R$ 6,43

VALOR: R$ 6,43

16.6. 95249 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 12,17| R$ 0,12
00011749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,94 R$ 35,94

TOTAL Material:| R$ 36,06

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11020000 R$ 26,23 R$ 2,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 32,39 R$ 3,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,45
Complementares:
VALOR: R$ 42,51

16.7. 92905 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01100000 R$ 12,17 R$ 0,13
00007307  |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 R$ 50,91 R$ 0,15
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00009885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,90 R$ 35,90
PLANO, DE 3/4"
TOTAL Material:| R$ 36,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29700000 R$ 26,23 R$ 7,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,29700000 R$ 32,39 R$ 9,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,40
Complementares:
VALOR: R$ 53,58

16.8. 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01100000 R$ 12,17 R$0,13
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 R$ 50,91 R$ 0,15
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,74 R$ 8,74

TOTAL Material:| R$ 9,02

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29700000 R$ 26,23 R$ 7,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,29700000 R$ 32,39 R$ 9,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,40
Complementares:
VALOR: R$ 26,42

16.9. 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA

INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

MAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00800000 R$ 12,17 R$ 0,09
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00200000 R$ 50,91 R$ 0,10
00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,30 R$ 6,30

TOTAL Material:| R$ 6,49

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17300000 R$ 26,23 R$ 4,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17300000 R$ 32,39 R$ 5,60
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,13
Complementares:
VALOR: R$ 16,62

16.10. 92371 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01700000 R$ 12,17 R$ 0,20
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00400000 R$ 50,91 R$ 0,20
00004180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,99 R$ 18,99

TOTAL Material:| R$ 19,39

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,53300000 R$ 26,23 R$ 13,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,53300000 R$ 32,39 R$ 17,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,24
Complementares:
VALOR: R$ 50,63
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16.11. 00006302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006302 |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,39 R$ 17,39
X1/2"
TOTAL Material:| R$ 17,39
VALOR: R$ 17,39
16.12. 00003923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,20 R$ 27,20
1/2" X 3/4"
TOTAL Material:| R$ 27,20
VALOR: R$ 27,20
16.13. 00012410 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012410 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP| SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,05 R$ 15,05
MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"
TOTAL Material:| R$ 15,05
VALOR: R$ 15,05
16.14. 00003937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003937  |LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,44 R$ 22,44
1/4" X 172"
TOTAL Material: R$ 22,44
VALOR: R$ 22,44

16.15. 92698 JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003441 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,23 R$ 9,23
DE 1/2"
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00800000 R$ 12,17 R$ 0,09
00007307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00200000 R$ 50,91 R$ 0,10
TOTAL Material:| R$ 9,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25900000 R$ 26,23 R$ 6,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25900000 R$ 32,39 R$ 8,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,17
Complementares:
VALOR: R$ 24,59

16.16. S09092 REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28 mm, TIPO FISHER, CLASE 300, 1° ESTAGIO (INSTALACAO GAS) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 R$ 3,76 R$ 1,88
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,83 R$ 1,92

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

109376 Regulador alta pressao tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1¢ estagio ORSE un 1,00000000 R$ 704,62 R$ 704,62
TOTAL Material:| R$ 704,62

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 18,21 R$ 9,11
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106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 13,65 R$ 6,83
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,94
VALOR: R$ 724,34
16.17. S08980 MANOMETRO 0 A 300 PSI, CONEXAO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)
gos Ci FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 R$ 3,76 R$ 7,52
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,83 R$ 7,66
TOTAL Encargos Complementares: R$ 15,18|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112899S Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), ORSE un 1,00000000 R$ 104,89 R$ 104,89
diametro nominal de *63* mm, conexao de 1/4"
TOTAL Material: R$ 104,89
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 18,21 R$ 36,42
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 13,65 R$ 27,30
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 63,72
VALOR: R$ 183,76
16.18. 00020260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020260 |MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,38 R$ 17,38
COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material:| R$ 17,38
VALOR: R$ 17,38

16.19. 100788 KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM

(1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI UN 2,00000000 R$ 17,39 R$ 34,78
DE 1"
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,20520000 R$ 12,17 R$ 2,49
00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" SINAPI UN 4,00000000 R$ 12,90 R$ 51,60
00004888 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,60 R$ 9,20
00006320 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X SINAPI UN 2,00000000 R$ 28,29 R$ 56,58
12"
00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = SINAPI M 0,72730000 R$ 35,60 R$ 25,89
3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)
00009886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,13 R$ 37,13
PLANO, DE 1"
00011746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) SINAPI UN 3,00000000 R$ 48,52 R$ 145,56
00011748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) SINAPI UN 2,00000000 R$ 31,13 R$ 62,26
TOTAL Material:| R$ 425,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,64620000 R$ 26,23 R$ 43,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 5,43240000 R$ 32,39 R$ 175,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 219,12
Complementares:
VALOR: R$ 644,61
16.20. 05.054.0120-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA
CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14736 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA EMOP UN 1,0000000 R$ 9,5900 R$ 9,5900
INCENDIO,DE  PROIBICAO,PVC  ANTIC.,FORMA CIRC.,DIAMETRO
20CM,ABNT NBR 16820
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TOTAL Material: R$ 9,5900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,7709
VALOR: R$ 14,36

16.21. 05.054.0130-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA
TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14737 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA EMOP UN 1,0000000 R$ 7,1500 R$ 7,1500
INCENDIO,DE ALERTA,PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,BASE
20CM,ABNT NBR 16820
TOTAL Material:| R$ 7,1500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,7709
VALOR: R$ 11,92

17.1. 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40| SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,82 R$ 1,64
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA|
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 271,60 R$ 271,60
SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
TOTAL Material:| R$ 273,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45740000 R$ 26,23 R$ 11,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 R$ 32,39 R$ 14,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,80
Complementares:
VALOR: R$ 300,04

17.2. 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40| SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,82 R$ 1,64
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA|
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 814,80 R$ 814,80
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC
TOTAL Material:| R$ 816,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45740000 R$ 26,23 R$ 11,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 R$ 32,39 R$ 14,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,80
Complementares:
VALOR: R$ 843,24

17.3. 92353 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003470 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI UN 1,00000000 R$ 101,37 R$ 101,37
DE 2 1/2"
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03000000 R$ 12,17 R$ 0,36
00007307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 R$ 50,91 R$ 0,35
TOTAL Material:| R$ 102,08
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,05200000 R$ 26,23 R$ 27,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,05200000 R$ 32,39 R$ 34,07

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 61,66
Complementares:

VALOR: R$ 163,74

17.4. 92367 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", SINAPI M 1,03900000 R$ 93,33 R$ 96,96

E =*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 96,96

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24500000 R$ 26,23 R$ 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24500000 R$ 32,39 R$ 7,93
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,35
Complementares:
VALOR: R$ 111,31

17.5. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03000000 R$ 12,17 R$ 0,36
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 R$ 50,91 R$ 0,35
00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,06 R$ 60,06

TOTAL Material:| R$ 60,77

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,73600000 R$ 26,23 R$ 19,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73600000 R$ 32,39 R$ 23,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 43,13
Complementares:
VALOR: R$ 103,90

17.6. 92642 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,04500000 R$ 12,17 R$ 0,54
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,01100000 R$ 50,91 R$ 0,56
00006299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 140,62 R$ 140,62

TOTAL Material:| R$ 141,72

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,47100000 R$ 26,23 R$ 38,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,47100000 R$ 32,39 R$ 47,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 86,22
Complementares:
VALOR: R$ 227,94,

17.7. 92367 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", SINAPI M 1,03900000 R$ 93,33 R$ 96,96

E =*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 96,96
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24500000 R$ 26,23 R$ 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24500000 R$ 32,39 R$ 7,93
COMPLEMENTARES

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,35
Complementares:

VALOR: R$ 111,31

17.8. 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00010900 |ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 78,51 R$ 78,51
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

00004350 |BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,82 R$ 3,28
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

00020963  |CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 380,34 R$ 380,34
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA

ELETROSTATICA VERMELHA

00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,80 R$ 21,80
X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO

00037554  |ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", SINAPI UN 1,00000000 R$ 268,93 R$ 268,93

PARA COMBATE A INCENDIO

00021030  |MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, SINAPI UN 1,00000000 R$ 454,85 R$ 454,85
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA|
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

00010904 |REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 229,00 R$ 229,00
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE

200 PSI
TOTAL Material:| R$ 1.436,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 3,03700000 R$ 26,23 R$ 79,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,03700000 R$ 32,39 R$ 98,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 178,02

Complementares:

VALOR: R$ 1.614,73

17.9. 00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,80 R$ 21,80
X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO
TOTAL Material:| R$ 21,80
VALOR: R$ 21,80

17.10. 00020965 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020965 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,85 R$ 82,85
16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO
TOTAL Material:| R$ 82,85
VALOR: R$ 82,85

17.11. 00021029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00021029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, SINAPI UN 1,00000000 R$ 369,00 R$ 369,00
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA|
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
TOTAL Material: R$ 369,00
VALOR: R$ 369,00

17.12. 92665 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03000000 R$ 12,17 R$ 0,36
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 R$ 50,91 R$ 0,35
00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,06 R$ 60,06

TOTAL Material:| R$ 60,77

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,39800000 R$ 26,23 R$ 10,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,39800000 R$ 32,39 R$ 12,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,32
Complementares:
VALOR: R$ 84,09

17.13. 00020972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 163,57 R$ 163,57
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 163,57
VALOR: R$ 163,57

17.14. 103019 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 12,17 R$ 0,36
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 229,00 R$ 229,00

HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE|
200 PSI
TOTAL Material:| R$ 229,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45460000 R$ 26,23 R$ 11,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000 R$ 32,39 R$ 14,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,64
Complementares:
VALOR: R$ 256,00

17.15. 00020974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE R.

INCENDIO PREDIAL (UN)

APIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA

DE COMBATE A

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 200,64 R$ 200,64
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE|
A INCENDIO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 200,64
VALOR: R$ 200,64,

17.16. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

(UN)

Material

FONTE

| UNID

| COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 SINAPI UN 1,00000000 R$ 329,23 R$ 329,23
CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)
TOTAL Material:| R$ 329,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00890000 R$ 33,38 R$ 33,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79270000 R$ 25,95 R$ 20,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 54,24
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00440000 R$ 521,18 R$ 2,29
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,29
VALOR: R$ 385,76

17.17. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 12,17 R$ 0,36
00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF| SINAPI UN 1,00000000 R$ 171,89 R$ 171,89

1509)
TOTAL Material:| R$ 172,25

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45460000 R$ 26,23 R$ 11,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000 R$ 32,39 R$ 14,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,64
Complementares:
VALOR: R$ 198,89

17.18. 99632 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 12,17 R$ 0,29
00010417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, SINAPI UN 1,00000000 R$ 199,17 R$ 199,17

EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material:| R$ 199,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,33980000 R$ 26,23 R$ 8,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 32,39 R$ 11,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,91
Complementares:
VALOR: R$ 219,37

17.19. 92896 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03000000 R$ 12,17 R$ 0,36
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 R$ 50,91 R$ 0,35
00009889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 188,12 R$ 188,12

PLANO, DE 2 1/2"
TOTAL Material: R$ 188,83

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,73600000 R$ 26,23 R$ 19,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73600000 R$ 32,39 R$ 23,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 43,13

Complementares:
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VALOR: R$ 231,96

17.20. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,21 R$ 17,21
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

TOTAL Material:| R$ 17,21

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 R$ 27,30 R$ 2,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 R$ 33,07 R$ 5,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,97|

Complementares:

VALOR: R$ 25,18

17.21. 17.040.0050-A PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM
QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 (UN)

Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

17.040.0050-A |PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 48,78 R$ 48,78
COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS
VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820

TOTAL Nao R$ 48,78

VALOR: R$ 48,78

17.22. 102118 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.757,15 R$ 1.757,15
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M/ 8,60 M3/H
TOTAL i R$ 1.757,15
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,56 R$ 6,24
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,39 R$ 1,56
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 3,40 R$ 0,68
TOTAL Material:| R$ 8,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 27,30 R$ 17,28
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,27740000 R$ 26,23 R$ 59,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 33,07 R$ 20,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,27740000 R$ 32,39 R$ 73,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 171,70

Complementares:

VALOR: R$ 1.937,33

17.23. 05.054.0105-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

14719 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO EMOP UN 1,0000000 R$ 4,7400 R$ 4,7400
SEG.CINCENDIO,P/EQUIP.COMBATE  INCEND. E  ALARME,PVC
ANTICHAMA,(15X15)CM,ABNT NBR 16820

TOTAL Material: R$ 4,7400
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709

DESONERADOS - Percentual=3,0000%

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8




TOTAL Mao de Obra: R$ 4,7709
VALOR: R$ 9,51
17.24. 05.054.0102-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14732 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO| EMOP UN 1,0000000 R$ 20,6000 R$ 20,6000
P/SAIDA EMERGENCIA,PVC ANTICHAMA,(20X40)CM,ABNT NBR 16820
TOTAL Material: R$ 20,6000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,7709
VALOR: R$ 25,37

17.25. 05.054.0104-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE

FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14734 PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO| EMOP UN 1,0000000 R$ 4,1600 R$ 4,1600
P/INDICACAO ROTA FUGA,PVC ANTICHAMA,(7X28)CM, ABNT NBR
16820
TOTAL Material: R$ 4,1600
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,7709
VALOR: R$ 8,93

18.1.1. 15.007.0498-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02499 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,DE EMBUTIR,BARRAMENTO EMOP UN 1,0000000 R$ 53,0100 R$ 53,0100
NEUTRO,SEM DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 08 DISJUNTORES
TOTAL Material: R$ 53,0100
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 2,0000000 R$ 23,1600 R$ 47,7096
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 2,0000000 R$ 16,7500 R$ 34,5050
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 82,2146
VALOR: R$ 135,22

18.1.2. 15.007.0504-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA

E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02437 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,DE EMOP UN 1,0000000 R$ 419,2100 R$ 419,2100
EMBUTIR,BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE
GERAL,P/ATE 18 DISJUNTORES
TOTAL Material:| R$ 419,2100
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 3,0000000 R$ 23,1600 R$ 71,5644,
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 3,0000000 R$ 16,7500 R$ 51,7575
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 123,3219
VALOR: R$ 542,53
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18.1.3. 15.007.0507-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA
E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02438 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,DE EMOP UN 1,0000000 R$ 481,0100 R$ 481,0100
EMBUTIR,BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE
GERAL,P/ATE 24 DISJUNTORES
TOTAL Material:| R$ 481,0100
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 3,5000000 R$ 23,1600 R$ 83,4918
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 3,5000000 R$ 16,7500 R$ 60,3837
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 143,8755
VALOR: R$ 624,88

18.1.4. 15.007.0511-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA
E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02439 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,DE EMOP UN 1,0000000 R$ 648,0700 R$ 648,0700
EMBUTIR,BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE
GERAL,P/ATE 32 DISJUNTORES
TOTAL Material: R$ 648,0700
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 5,0000000 R$ 23,1600 R$ 119,2740
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 5,0000000 R$ 16,7500 R$ 86,2625
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 205,5365|
VALOR: R$ 853,60

18.1.5. 15.007.0517-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA
E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05504 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE EMOP UN 1,0000000 R$ 1.251,4500 R$ 1.251,4500
EMBUTIR,BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE
GERAL,P/ATE 50 DISIUNOTORES
TOTAL Material:| R$ 1.251,4500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 6,5000000 R$ 23,1600 R$ 155,0562
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 6,5000000 R$ 16,7500 R$ 112,1412
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 267,1974|
VALOR: R$ 1.518,64|

18.1.6. 15.011.0019-A ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,47KVA E 75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA

POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(ATE 200A)CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA
TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E
CONDUTORES(ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO CONECTORES) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05275 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3" EMOP UN 2,0000000 R$ 7,7300 R$ 15,4600
05263 ARMACAO SECUNDARIA, COMPLETA, PARA 1 LINHA EMOP UN 1,0000000 R$ 12,7100 R$ 12,7100
14549 BRITA 1, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP T 0,0093000 R$ 96,0000 R$ 0,8928
05883 BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 EMOP UN 2,0000000 R$ 0,0314 R$ 0,0628
02487 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3" EMOP UN 4,0000000 R$ 17,4200 R$ 69,6800
00115 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4" EMOP UN 2,0000000 R$ 1,9800 R$ 3,9600
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11943 CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM EMOP UN 1,0000000 R$ 12,2300 R$ 12,2300
DIAMETRO SUPERIOR APROX. DE 23CM E ALTURA APROX. DE 25CM,
COM TAMPA
14939 CAIXA POLIMERICA MEDICAO DIRETA ATE 200A,EM POLICARBONATO EMOP UN 1,0000000 R$ 379,1400 R$ 379,1400
C/TAMPA TRANSPARENTE,ENTRADA INDIVIDUAL,PADRAO!
CONC.ENERG.ELET
14940 CAIXA POLIMERICA PROTECAO GERAL INTERNA (CPG200- EMOP UN 1,0000000 R$ 349,5100 R$ 349,5100
P),P/ENTRADADE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO CONCESSIONARIA
ENERGIA ELET.
03968 CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE EMOP UN 1,0000000 R$ 49,3600 R$ 49,3600
APROXIMADAMENTE 120MM
11537 CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 5/8" EMOP UN 1,0000000 R$ 4,3600 R$ 4,3600
02486 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3" EMOP UN 1,0000000 R$ 17,3500 R$ 17,3500
02961 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE EMOP UN 1,0000000 R$ 1,8700 R$ 1,8700
3/4"
14942 CURVA DE 180¢ PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EMOP UN 1,0000000 R$ 18,7100 R$ 18,7100
DE 2"
02348 ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EMOP UN 1,7174000 R$ 57,5694 R$ 98,8696
EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3"
02341 ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EMOP UN 0,5000000 R$ 8,3643 R$ 4,1821
EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4"
04337 HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE| EMOP UN 1,0000000 R$ 49,3400 R$ 49,3400
5/8"*(16MM)E COM COMPRIMENTO DE 3,00M
04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM EMOP UN 1,0000000 R$ 5,4500 R$ 5,4500
02646 LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3" EMOP UN 2,0000000 R$ 9,7500 R$ 19,5000
02643 LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4" EMOP UN 2,0000000 R$ 0,8600 R$ 1,7200
05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE EMOP UN 2,0000000 R$0,3193 R$ 0,6386
(5,56X50)MM
TOTAL Material:| R$ 1.114,9959
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 3,3057000 R$ 23,1600 R$ 78,8568
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 4,0441000 R$ 16,7500 R$ 69,7708
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 148,6276
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.002.0025-B |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3,PREPARO EMOP M3 0,0249000 R$ 454,0164 R$ 11,3050
MECANICO
TOTAL Servico: R$ 11,3050
VALOR: R$ 1.274,92
18.2.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 8,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 27,30 R$ 0,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 33,07 R$ 1,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,12
Complementares:
VALOR: R$ 10,62

18.2.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 8,50
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 27,30 R$ 1,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 33,07 R$ 1,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,86
Complementares:
VALOR: R$ 11,36
18.2.3. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 R$ 1,35
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 8,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,30 R$ 1,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 33,07 R$ 2,19
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,99
Complementares:
VALOR: R$ 12,80
18.2.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 R$ 1,35
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 8,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,30 R$ 1,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 33,07 R$ 2,19
TOTAL Mao de Obra com E| R$ 3,99
Complementares:
VALOR: R$ 12,80
18.2.5. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,61 R$ 1,61
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material:| R$ 9,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 R$ 27,30 R$ 2,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 R$ 33,07 R$ 3,01
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,49
Complementares:
VALOR: R$ 14,56
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18.2.6. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034686 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA /250 VCA
00001574  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,74 R$ 1,74
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material:| R$ 12,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 R$ 27,30 R$ 3,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 R$ 33,07 R$ 4,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,16
Complementares:
VALOR: R$ 20,96
18.2.7. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,38 R$ 52,38
10-50 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,04 R$ 3,12
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 55,50
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 27,30 R$ 2,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 33,07 R$ 3,48
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,36
Complementares:
VALOR: R$ 61,86
18.2.8. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,38 R$ 52,38
10-50 A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,35 R$ 4,05
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 56,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 27,30 R$ 5,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 33,07 R$ 6,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,99
Complementares:
VALOR: R$ 68,42
18.2.9. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,38 R$ 52,38
10-50 A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,61 R$ 4,83
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material:| R$ 57,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 R$ 27,30 R$ 7,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 R$ 33,07 R$ 9,04
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,50

Complementares:
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VALOR: R$ 73,71
18.2.10. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 91,36 R$ 91,36
415V
00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,86 R$ 8,58
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material:| R$ 99,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78300000 R$ 27,30 R$ 21,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78300000 R$ 33,07 R$ 25,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 47,26
Complementares:
VALOR: R$ 147,20
18.2.11. 00034729 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034729 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 971,14 R$ 971,14
250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA
TOTAL Material:| R$ 971,14
VALOR: R$ 971,14
18.2.12. 00034734 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034734 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.503,64 R$ 1.503,64
400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA
TOTAL Material:| R$ 1.503,64
VALOR: R$ 1.503,64|
18.2.13. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900
TOTAL Material:| R$ 134,1900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900
TOTAL Mao de Obra: R$ 25,9500
VALOR: R$ 160,14
18.2.14. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 244,7000 R$ 244,7000
TOTAL Material:| R$ 244,7000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900
TOTAL Méo de Obra: R$ 25,9500
VALOR: R$ 270,65
18.2.15. 15.007.0642-A DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA
NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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14758 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLASSE II,1 EMOP UN 1,0000000 R$ 55,5200 R$ 55,5200
POLO,TENSAO175V,CORRENTE DESC.NOMINAL 20KA,CORRENTE|
DESC.MAXIMA 45KA
TOTAL Material: R$ 55,5200
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1250000 R$ 23,1600 R$ 2,9818
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1250000 R$ 16,7500 R$ 2,1565
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,1383
VALOR: R$ 60,65,

18.2.16. 15.007.0643-A DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA

NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14759 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLASSE II,1 EMOP UN 1,0000000 R$ 142,7500 R$ 142,7500
POLO,TENSAO175V,CORRENTE DESC.NOMINAL 30KA,CORRENTE|
DESC.MAXIMA 90KA
TOTAL Material:| R$ 142,7500
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1250000 R$ 23,1600 R$ 2,9818
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1250000 R$ 16,7500 R$ 2,1565
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,1383
VALOR: R$ 147,88
18.3.1. 00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material:| R$ 2,97
VALOR: R$ 2,97

18.3.2. 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 2,63 R$ 2,89
TOTAL Material:| R$ 2,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 27,30 R$ 2,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 33,07 R$ 3,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,48
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC| SINAPI M 1,00000000 R$ 12,35 R$ 12,35
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 12,35
VALOR: R$ 20,72

18.3.3. 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 4,50 R$ 4,95
TOTAL Material:| R$ 4,95
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 27,30 R$ 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 33,07 R$ 3,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,33

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC| SINAPI M 1,00000000 R$ 12,35 R$ 12,35
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

TOTAL Servico: R$ 12,35

VALOR: R$ 23,63

18.3.4. 00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00039243 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 2,97|
VALOR: R$ 2,97

18.3.5. 91869 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,00230000 R$ 25,69 R$ 0,05
1,25 MM (0,01 KG/M)

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 10,41 R$ 10,58
TOTAL Material: R$ 10,63|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 27,30 R$ 3,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 33,07 R$ 4,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,20

Complementares:

VALOR: R$ 18,83

18.3.6. 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 R$ 11,45 R$ 12,59
TOTAL Material:| R$ 12,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 R$ 27,30 R$ 3,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 R$ 33,07 R$ 3,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,77

Complementares:

VALOR: R$ 19,36
18.3.7. 21.036.0010-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO DIAMETRO DE 25MM(1").FORNECIMENTO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00233 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, GALVANIZACAO A EMOP UN 0,3400000 R$ 97,7600 R$ 33,2384
FOGO, NBR 5598, EM BARRAS DE 3M, DE 1"
TOTAL Material: R$ 33,2384
VALOR: R$ 33,23

18.3.8. 95728 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (M)

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00002679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM SINAPI M 1,05380000 R$ 4,51 R$ 4,75
TOTAL Material:| R$ 4,75

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 R$ 27,30 R$ 5,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 R$ 33,07 R$ 6,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,25

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC| SINAPI M 1,00000000 R$ 12,35 R$ 12,35
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

TOTAL Servico: R$ 12,35

VALOR: R$ 29,35

18.3.9. 15.034.0024-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
04001 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A EMOP UN 0,3500000 R$ 62,5000 R$ 24,0625
FOGO,NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 2" - Percentual=10,0000%
TOTAL Material:| R$ 24,0625
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2500000 R$ 23,1600 R$ 5,9637
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,2500000 R$ 16,7500 R$ 4,3131
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,2768
VALOR: R$ 34,33

18.3.10. 15.034.0025-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
04755 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A EMOP UN 0,3500000 R$ 131,8900 R$ 50,7776
FOGO,NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 2.1/2" - Percentual=10,0000%
TOTAL Material:| R$ 50,7776
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2800000 R$ 23,1600 R$ 6,6793
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,2800000 R$ 16,7500 R$ 4,8307
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 11,5100
VALOR: R$ 62,28

18.3.11. 15.034.0026-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
04002 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A EMOP UN 0,3500000 R$ 153,7600 R$ 59,1976
FOGO,NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3" - Percentual=10,0000%
TOTAL Material:| R$ 59,1976
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,3000000 R$ 23,1600 R$ 7,1564
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,3000000 R$ 16,7500 R$ 5,1757
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,3321

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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VALOR: R$ 71,52

18.3.12. 15.018.0320-A CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14784 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA EMOP UN 1,0000000 R$ 63,5900 R$ 63,5900
PARAFUSADA,DE 30X30CM
TOTAL Material: R$ 63,5900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,8800000 R$ 23,1600 R$ 20,9922
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,8800000 R$ 16,7500 R$ 15,1822
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 36,1744
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.001.0070-B |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL EMOP M3 0,0063000 R$ 480,1447 R$ 3,0249
TOTAL Servico: R$ 3,0249
VALOR: R$ 102,78

18.3.13. 00039773 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039773 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 93,92 R$ 93,92
PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM
TOTAL Material:| R$ 93,92
VALOR: R$ 93,92
18.3.14. 00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =250 X 250 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041480  |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,27 R$ 64,27
DN =250 X 250 MM
TOTAL Material:| R$ 64,27
VALOR: R$ 64,27

18.3.15. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL =
o

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,50 R$ 3,50 <C
FLEXIVEL CORRUGADO o

Ll

TOTAL Material| R$ 3,50 %

o

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL (</(7
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 27,30 R$ 7,94 a
(%]

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 33,07 R$ 9,62 a
I

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,56 |<_(

Complementares: s

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL §
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00090000 R$ 642,79 R$ 0,57 %
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 8.

TOTAL Servigo: R$ 0,57 §

g

VALOR: R$ 21,63 S

<

3

18.3.16. 00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN) <
Te]

IN

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL I
N

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,95 R$ 6,95 §
FLEXIVEL CORRUGADO %

TOTAL Material: R$ 6,95 §

6}

(8]

VALOR: R$6,95| 2

o




18.3.17. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,26 R$ 6,26
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

TOTAL Material:| R$ 6,26

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 27,30 R$ 6,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 33,07 R$ 7,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,40

Complementares:

VALOR: R$ 19,66

18.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,02 R$ 2,51
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 9,41 R$ 0,08
1I9MM X5 M
TOTAL Material:| R$ 2,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 27,30 R$ 0,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 33,07 R$ 0,95
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,74
Complementares:
VALOR: R$ 4,33

18.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 3,35 R$ 4,16
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 9,41 R$ 0,08
1I9MM X5 M
TOTAL Material:| R$ 4,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 27,30 R$ 1,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 33,07 R$ 1,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,34
Complementares:
VALOR: R$ 6,58

18.4.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 4,81 R$ 5,98
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 9,41 R$ 0,08
1I9MM X5 M
TOTAL Material:| R$ 6,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 27,30 R$ 1,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 33,07 R$ 1,68
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,07
Complementares:
VALOR: R$ 9,13

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6




18.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 9,20 R$ 11,43
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 9,41 R$ 0,08
1I9MM X5 M
TOTAL Material:| R$ 11,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 27,30 R$ 2,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 33,07 R$ 2,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,58

Complementares:

VALOR: R$ 16,09

18.4.5. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 13,15 R$ 16,35
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 9,41 R$ 0,08
1I9MM X5 M
TOTAL Material:| R$ 16,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 27,30 R$ 3,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 33,07 R$ 3,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,87

Complementares:

VALOR: R$ 23,30

18.4.6. 15.008.0110-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02362 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE EMOP M 1,0000000 R$ 14,6826 R$ 14,6826
450/750V, DE 25MM2
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP UN 0,0014000 R$ 4,8500 R$ 0,0067
TOTAL Material: R$ 14,6893
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1000000 R$ 23,1600 R$ 2,3854

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1000000 R$ 16,7500 R$ 1,7252
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: R$ 4,1106

VALOR: R$ 18,79

18.4.7. 92968 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

92968 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, SINAPI M 1,00000000 R$ 45,14 R$ 45,14
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

TOTAL Nao R$ 45,14

VALOR: RS 45,14

18.4.8. 15.008.0115-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

02363 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE EMOP M 1,0000000 R$ 31,6305 R$ 31,6305
450/750V, DE 50MM2

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP UN 0,0014000 R$ 4,8500 R$ 0,0067
TOTAL Material:| R$ 31,6372
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,2000000 R$ 16,7500 R$ 3,4505
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,2214
VALOR: R$ 39,85
18.4.9. 00039235 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70
MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039235 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,00000000 R$ 61,62 R$ 61,62
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70
MM2
TOTAL Material:| R$ 61,62
VALOR: R$ 61,62
18.4.10. C0525 CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10343 CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V SEINFRA M 1,02000000 R$ 79,7200 R$ 81,3144
TOTAL Material:| R$ 81,3144
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,46000000 R$ 19,1000 R$ 8,7860
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,46000000 R$ 24,1500 R$ 11,1090
TOTAL Mao de Obra: R$ 19,8950
VALOR: R$ 101,21
18.4.11. C0529 CABO ISOLADO PVC 750V 240MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10346 CABO ISOLADO EM PVC 240MM2 - 750V SEINFRA M 1,02000000 R$ 161,3500 R$ 164,5770
TOTAL Material:| R$ 164,5770
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,92000000 R$ 19,1000 R$ 17,5720
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,92000000 R$ 24,1500 R$ 22,2180
TOTAL Méo de Obra: R$ 39,7900
VALOR: R$ 204,37
18.5.1. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11049 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50X50)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 15,0500 R$ 15,0500
TOTAL Material: R$ 15,0500
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 19,1000 R$ 17,1900
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 R$ 24,1500 R$ 21,7350
TOTAL Mao de Obra: R$ 38,9250
VALOR: R$ 53,98
18.5.2. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AGO (50X75)mm (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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11050 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50X75)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 15,9500 R$ 15,9500
TOTAL Material:| R$ 15,9500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1500 R$ 24,1500
TOTAL Méo de Obra: R$ 43,2500
VALOR: R$ 59,20
18.5.3. C1159 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (75X75)mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11051 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (75X75)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 15,9000 R$ 15,9000
TOTAL Material: R$ 15,9000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1500 R$ 24,1500
TOTAL Mao de Obra: R$ 43,2500
VALOR: R$ 59,15
18.5.4. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AGO (50X100)mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X100)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 18,8200 R$ 18,8200
TOTAL Material:| R$ 18,8200
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Méo de Obra: R$ 51,9000
VALOR: R$ 70,72
18.5.5. C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100X100)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 28,3800 R$ 28,3800
TOTAL Material: R$ 28,3800
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Mao de Obra: R$ 51,9000
VALOR: R$ 80,28
18.5.6. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100 X 200)mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100X200)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 37,9000 R$ 37,9000
TOTAL Material:| R$ 37,9000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,1000 R$ 24,8300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,1500 R$ 31,3950
TOTAL Méo de Obra: R$ 56,2250
VALOR: R$ 94,13
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18.5.7. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100 X 200)mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100X200)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 37,9000 R$ 37,9000
TOTAL Material: R$ 37,9000

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,1000 R$ 24,8300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,1500 R$ 31,3950
TOTAL Méo de Obra:| R$ 56,2250
VALOR: R$ 94,13

18.5.8. S07819 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE ELETROCALHA METALICA 100 MM (REF. MOPA OU SIMILIAR) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,38400000 R$ 3,69 R$ 1,42
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,38500000 R$ 3,83 R$ 1,47

TOTAL Encargos C R$ 2,89

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

103638 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixagdo de eletrocalha metalica ( ref.: ORSE un 1,00000000 R$ 5,89 R$ 5,89
Mopa ou similar)
TOTAL Material:| R$ 5,89

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,38400000 R$ 18,21 R$ 6,99
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,38500000 R$ 13,65 R$ 5,26

TOTAL Mzo de Obra:| R$ 12,25
VALOR: R$ 20,99

18.5.9. S09519 TELA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILIAR) - REV 01 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,69 R$ 0,37
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,83 R$ 0,38

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,75

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

109704 Tala plana perfurada 100mm ORSE un 1,00000000 R$ 4,80 R$ 4,80
TOTAL Material:| R$ 4,80

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 18,21 R$ 1,82
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 13,65 R$ 1,37

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,19
VALOR: R$ 8,72

18.5.10. S12554 TELA PARA EMENDA, 75 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (MOPA OU SIMILIAR) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,69 R$ 0,37
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,83 R$ 0,38

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,75

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

113366 Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metdlica (mopa ou ORSE un 1,00000000 R$ 3,08 R$ 3,08
similar)
TOTAL Material:| R$ 3,08

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 18,21 R$ 1,82
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106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 13,65 R$ 1,37
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,19
VALOR: R$ 7,00
18.5.11. S09524 TELA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILIAR) - REV 01 (un)

gos Ci FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,69 R$ 0,37
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,83 R$ 0,38
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,75

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109705 Tala plana perfurada 50mm ORSE un 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05
TOTAL Material:| R$ 1,05

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 18,21 R$ 1,82
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 13,65 R$ 1,37
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 3,19
VALOR: R$ 4,97

18.6.1. 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,00 R$ 12,00
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,70 R$ 26,70
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 38,70
VALOR: R$ 38,70

18.6.2. 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,00 R$ 12,00
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,82 R$ 28,82
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 40,82
VALOR: R$ 40,82

18.6.3. 91979 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91978 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,67 R$ 42,67
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,00 R$ 12,00
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 54,67
VALOR: R$ 54,67

18.6.4. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,76 R$ 50,76
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,00 R$ 12,00
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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TOTAL Servigo: R$ 62,76

VALOR: R$ 62,76

18.6.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,65 R$ 20,65
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,00 R$ 12,00
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo: R$ 32,65

VALOR: R$ 32,65

18.6.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,56 R$ 37,56
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,00 R$ 12,00
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo: R$ 49,56

VALOR: R$ 49,56

18.6.7. 97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 143,38 R$ 143,38
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA|
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TOTAL Nao R$ 143,38

VALOR: R$ 143,38

18.6.8. 18.027.0406-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM VISOR ACRILICO
TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR
DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07981 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 16W EMOP UN 2,0000000 R$ 15,4400 R$ 30,8800
13233 LUMINARIA SOBREPOR P/2 LAMPADAS TUBUL. DE 600MM, COM EMOP UN 1,0000000 R$ 89,0700 R$ 89,0700
REFL.EM ALUM.ALTO BRILHO, EM CHAP.DE ACO C/VISOR ACRILICO
TRANSL.
13210 REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFT>0,92), EMOP UN 1,0000000 R$ 73,3800 R$ 73,3800
PARALAMPADA FLUORESCENTES - 16W - DUPLO

TOTAL Material: R$ 193,3300
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1500000 R$ 23,1600 R$ 27,4330
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1500000 R$ 16,7500 R$ 19,8403
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 47,2733

VALOR: R$ 240,60

18.6.9. 18.027.0408-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO
TRATADA E PINTURAELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-
VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13227 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W, BASE G-13 EMOP UN 2,0000000 R$ 12,1200 R$ 24,2400
13232 LUMINARIA SOBREPOR P/ 2 LAMPADAS TUBULARES DE 1200MM C/ EMOP UN 1,0000000 R$ 135,6600 R$ 135,6600
REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO EM CHAPA DE ACO COM
ALETAS

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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13216 REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFT>0,92), EMOP UN 1,0000000 R$ 43,2100 R$ 43,2100
PARALAMPADAS FLUORESCENTES - 32W - DUPLO
TOTAL Material: R$ 203,1100
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1500000 R$ 23,1600 R$ 27,4330
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1500000 R$ 16,7500 R$ 19,8403
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 47,2733

VALOR: R$ 250,38

18.6.10. 18.027.0424-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO
TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-
VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13227 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W, BASE G-13 EMOP UN 2,0000000 R$ 12,1200 R$ 24,2400
13238 LUMINARIA EMBUTIR P/2 LAMPADAS TUBULARES DE 1200MM C/ EMOP UN 1,0000000 R$ 226,8600 R$ 226,8600
REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO EM CHAPA DE ACO COM
ALETAS
13216 REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFT>0,92), EMOP UN 1,0000000 R$ 43,2100 R$ 43,2100
PARALAMPADAS FLUORESCENTES - 32W - DUPLO
TOTAL Material: R$ 294,3100
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1000000 R$ 23,1600 R$ 26,2402
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,1000000 R$ 16,7500 R$ 18,9777
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 45,2179
VALOR: R$ 339,52
18.6.11. C4412 LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM PROJETOR DE VIDRO EM GRADE DE
ALUMINIO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18351 LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W/220V SEINFRA UN 1,00000000 R$ 45,9800 R$ 45,9800
18350 LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 68,3600 R$ 68,3600
ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO
18352 REATOR / IGNITOR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 38,0100 R$ 38,0100
TOTAL Material:| R$ 152,3500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,1000 R$ 28,6500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1500 R$ 36,2250
TOTAL Mao de Obra: R$ 64,8750
VALOR: R$ 217,23

18.6.12. 18.027.0131-A PROJETOR RETANGULAR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO,FECHAMENTO

EM VIDRO TEMPERADO,PARA LAMPADA COMPACTA ATE 85W,MISTA ATE 500W OU VAPOR DE MERCURIO/METALICO/SODIO DE 250W A

400W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
40036 PROJETOR RET.P/ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESP.,PATIOS OU EMOP UN 1,0000000 R$ 72,6500 R$ 72,6500
FACHADAS,ALUMINIO,P/LAMP.COMP.ATE 85W,MISTA ATE 500W OU
VAPOR DEMERC/MET/SODIO DE 250W A 400W,EXCL.LAMP.
TOTAL Material:| R$ 72,6500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,0000000 R$ 23,1600 R$ 23,8548

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
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20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,0000000 R$ 16,7500 R$ 17,2525
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 41,1073
VALOR: R$ 113,75
18.6.13. 15.020.0058-A LAMPADA MISTA,DE 160W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07088 LAMPADA MISTA, DE 160W-220V EMOP UN 1,0000000 R$ 19,5700 R$ 19,5700
TOTAL Material:| R$ 19,5700
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1500000 R$ 23,1600 R$ 3,5782
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,5782|
VALOR: R$ 23,14
18.6.14. 15.020.0060-A LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
04315 LAMPADA MISTA, DE 250W-220V-BASE E-40 EMOP UN 1,0000000 R$ 33,9900 R$ 33,9900
TOTAL Material: R$ 33,9900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1500000 R$ 23,1600 R$ 3,5782
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,5782
VALOR: R$ 37,56

18.6.15. C4107 ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17928 ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 113,5100 R$ 113,5100
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO
TOTAL Material: R$ 113,5100
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Mao de Obra: R$ 51,9000
VALOR: R$ 165,41

19.1. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 R$ 2,39 R$ 0,03
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 4,33 R$ 4,56

TOTAL Material:| R$ 4,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25520000 R$ 26,23 R$ 6,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R$ 32,39 R$ 8,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 14,95
Complementares:
VALOR: R$ 19,54

19.2. 89485 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 68,71 R$ 0,48

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01080000 R$ 2,39 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 R$ 77,84 R$ 0,62
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 2,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07060000 R$ 26,23 R$ 1,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07060000 R$ 32,39 R$ 2,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,13

Complementares:

VALOR: R$ 6,81

19.3. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 68,71 R$ 0,48
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 R$ 2,39 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 R$ 77,84 R$ 0,62
1000 CM3
TOTAL Material:| R$ 1,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11060000 R$ 26,23 R$ 2,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11060000 R$ 32,39 R$ 3,58
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,48

Complementares:

VALOR: RS 8,35

19.4. 15.001.0026-A CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE
0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM
FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE EMOP KG 5,0000000 R$ 8,7797 R$ 43,8985
06,3MM

00004 ARAME RECOZIDO N¢ 18 EMOP KG 0,0200000 R$ 11,1775 R$ 0,2235
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") EMOP M 1,1300000 R$ 12,0600 R$ 13,6278
TOTAL Material: R$ 57,7498

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, EMOP H 0,4500000 R$ 23,1600 R$ 10,7346

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 4,2000000 R$ 23,1600 R$ 100,1901
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 3,1000000 R$ 16,7500 R$ 53,4827
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: R$ 164,4074

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12.002.0060-B |ALVENARIA  PARA  CAIXAS ENTERRADAS,ATE  0,80M DE EMOP M2 0,6400000 R$ 153,7678 R$ 98,4113

PROFUNDIDADE,DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM

ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:2:2,EM

PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)
11.001.0001-B |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA EMOP M3 0,0084000 R$ 355,9635 R$ 2,9900

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO

APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE

PERDAS
11.001.0005-B |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA EMOP M3 0,0084000 R$ 377,2860 R$ 3,1692

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE
PERDAS
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13.001.0030-B |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMOP M2 0,6400000 R$ 30,1884 R$ 19,3205
COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3
TOTAL Servigo: R$ 123,8910
VALOR: R$ 346,04
20.1.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039596 |PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 870,38 R$ 870,38
LARGURA E 1 U DE ALTURA
TOTAL Material: R$ 870,38 g
i
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL 8
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 R$ 27,30 R$ 169,27| ,L\)
—
3
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 R$ 33,07 R$ 205,05 [a)
©
©
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 374,32 <
Complementares: g
[a)
VALOR: RS 1.244,70 Q
0
<
e
20.1.2. 11481/ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (UN) 8
[an]
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL Z,E
»
11481/ORSE |SWITCH 24 PORTAS 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT ORSE UN 1,00000000 R$ 1.619,06 R$ 1.619,06 Q
=
%]
TOTAL Nao cadastrado: R$ 1.619,06 E
S
IS
VALOR: R$ 1.619,06 %
%]
©
=
L
20.1.3. C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK, 19" (UN) g
=
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL o o
18448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,9000 R$ 34,9000 % %
la R’}
= O
TOTAL Material: R$ 34,9000 N S
<
z3
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL o *5.
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 19,1000 R$ 4,7750 8:: @
w o
TOTAL Mao de Obra| Rea7ms0| L2
< >
N &
5
VALOR: R$39,68 3
o
<z
[0
20.1.4. S01089 GUIA DE CABOS FECHADOS 19" 1U (un) <§( é
g
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL é g
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,31000000 R$ 3,76 R$ 1,17 w g
x =
©
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,31000000 R$ 3,83 R$ 1,19 E =
7]
%]
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,36 (<I() @©
=8
L
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL (%) 'g
S &
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00700000 R$ 72,41 R$ 0,51 % é
1008218 Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 75 x 50 mm, para agua fria ORSE un 1,00000000 R$ 17,40 R$ 17,40 '<T: g
predial = %
1%}
102036 Solucao limpadora pvc ORSE 0,07800000 R$ 69,74 R$ 5,44 g %
o
0 =
TOTAL Material R$233| B S
Qs
o~ Q@
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 5 %
o
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,31000000 R$ 18,21 R$ 5,65 o g
B E
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,31000000 R$ 13,65 R$ 4,23 _E E
)
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 9,88] < oS
e
835
VALOR: R$ 35,56 Q =
S @
o
20.1.5. - PERFIL DE MONTAGEM (un) (g c
7]
=
N&o cadastrado FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 3 3
jiS)
a0




- PERFIL DE MONTAGEM MERCADO un 1,00000000 R$ 22,79 R$ 22,79
TOTAL Nao cadastrado: R$ 22,79
VALOR: R$ 22,79
20.1.6. C4567 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18447 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 36,3700 R$ 36,3700
TOTAL Material:| R$ 36,3700

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 19,1000 R$ 14,3250
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 24,1500 R$ 18,1125
TOTAL Méo de Obra:| R$ 32,4375
VALOR: R$ 68,81

20.1.7. S08439 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI-RACK DE PAREDE 19" x 8u x 450mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 2,00000000 R$ 3,69 R$ 7,38
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,83 R$ 7,66

TOTAL Encargos Complementares: R$ 15,04

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

108782 Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm ORSE un 1,00000000 R$ 710,75 R$ 710,75
TOTAL Material:| R$ 710,75

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100049 Cabista para instalagao telefénica ORSE h 2,00000000 R$ 18,26 R$ 36,52
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 13,65 R$ 27,30

TOTAL Méo de Obra: R$ 63,82
VALOR: R$ 789,53
20.1.8. - ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300 Mpbs - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300 Mpbs - FORNECIMENTO E MERCADO un 1,00000000 R$ 280,94 R$ 280,94
INSTALAGAO
TOTAL Nao R$ 280,94
VALOR: R$ 280,94
20.2.1. C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18368 CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP SEINFRA M 1,00000000 R$ 3,0500 R$ 3,0500
TOTAL Material:| R$ 3,0500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 19,1000 R$ 4,7750
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1500 R$ 6,0375
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,8125
VALOR: R$ 13,86
20.2.2. C0544 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10362 |CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) SEINFRA M 1,02000000 R$ 1,7900 R$ 1,8258
TOTAL Material:| R$ 1,8258
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 19,1000 R$ 4,7750
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12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1500 R$ 6,0375
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,8125
VALOR: R$ 12,64
20.3.1. - CABOS DE CONEXOES - PATCH CORD CATEGORIA 6 - 2,5 METROS (un)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- CABOS DE CONEXOES - PATCH CORD CATEGORIA 6 - 2,5 METROS MERCADO un 1,00000000 R$ 51,08 R$ 51,08
TOTAL Nao R$ 51,08
VALOR: R$ 51,08
20.4.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,62 R$ 34,62
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material:| R$ 34,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 27,30 R$ 5,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 33,07 R$ 6,81
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,43
Complementares:
VALOR: R$ 47,05
20.4.2. 00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038084 |TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,06 R$ 15,06
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 15,06
VALOR: R$ 15,06
20.4.3. - CENTRAL PABX 24 PORTAS (un)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- CENTRAL PABX 24 PORTAS MERCADO un 1,00000000 R$ 3.831,00 R$ 3.831,00
TOTAL Nao cadastrado: R$ 3.831,00
VALOR: R$ 3.831,00

20.5.1. 15.018.0145-A CAIXA DE PASSAGEM N°3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE
40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
04304 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS, DE EMOP UN 1,0000000 R$ 138,1600 R$ 138,1600
(040X040X13,5)CM
TOTAL Material: R$ 138,1600
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,7500000 R$ 23,1600 R$ 17,8911
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 17,8911
VALOR: R$ 156,05

20.5.2. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,84 R$ 20,84
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
TOTAL Material:| R$ 20,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 27,30 R$ 9,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 33,07 R$ 11,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,88
Complementares:
VALOR: R$ 41,72
20.6.1. 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 2,63 R$ 2,89
TOTAL Material:| R$ 2,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 27,30 R$ 2,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 33,07 R$ 3,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,48
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC| SINAPI M 1,00000000 R$ 12,35 R$ 12,35
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 12,35
VALOR: R$ 20,72

20.6.2. 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 4,50 R$ 4,95
TOTAL Material:| R$ 4,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 27,30 R$ 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 33,07 R$ 3,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,33
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 12,35 R$ 12,35
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 12,35
VALOR: R$ 23,63

20.6.3. 91869 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,00230000 R$ 25,69 R$ 0,05
1,25 MM (0,01 KG/M)

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 10,41 R$ 10,58
TOTAL Material:| R$ 10,63

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 27,30 R$ 3,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 33,07 R$ 4,49
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,20

Complementares:

VALOR: R$ 18,83
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20.6.4. 15.034.0022-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
04753 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A EMOP UN 0,3500000 R$ 40,9900 R$ 15,7811
FOGO,NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 1.1/4" - Percentual=10,0000%
TOTAL Material: R$ 15,7811
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1800000 R$ 23,1600 R$ 4,2938
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1800000 R$ 16,7500 R$ 3,1054
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,3992
VALOR: R$ 23,18

20.6.5. 15.035.0023-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMETO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02325 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, GALVANIZACAO A EMOP UN 0,3500000 R$ 183,3700 R$ 70,5974
FOGO, NBR 5598, EM BARRAS DE 3M, DE 1.1/4" - Percentual=10,0000%
TOTAL Material: R$ 70,5974
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1800000 R$ 23,1600 R$ 4,2938
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,1800000 R$ 16,7500 R$ 3,1054
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,3992
VALOR: R$ 77,99
20.6.6. 15.018.0540-A ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE
CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" - Percentual=20,0000% EMOP UN 2,6600000 R$ 0,0922 R$ 0,2943
13846 ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM, PRE- EMOP UN 0,3300000 R$ 41,1500 R$ 16,2954
ZINCADA, SEM TAMPA - Percentual=20,0000%
05565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE EMOP UN 0,0133000 R$ 42,7600 R$ 0,6824
1/4", DE (30X20)MM - Percentual=20,0000%
05568 PORCA ALTA, DE 1/4" - Percentual=20,0000% EMOP UN 2,6600000 R$ 0,0800 R$ 0,2553
07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" - EMOP UN 1,3300000 R$ 2,0600 R$ 3,2877
Percentual=20,0000%
13873 SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU EMOP UN 0,6660000 R$ 2,3800 R$ 1,9020
LISA 50X50MM (LARGURA X ABA) - Percentual=20,0000%
13884 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, EMOP UN 0,3300000 R$ 15,1300 R$ 5,9914
50X3000MM - Percentual=20,0000%
07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM - Percentual=20,0000% EMOP UN 0,6660000 R$ 10,5000 R$ 8,3916
TOTAL Material:| R$ 37,1001
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,0000000 R$ 23,1600 R$ 23,8548
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 1,0000000 R$ 16,7500 R$ 17,2525
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 41,1073
VALOR: R$ 78,20

21.1. 18.016.0003-A COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,30X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO

PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS).FORNECIMENTO E

COLOCACAO (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
13135 COIFA DE ACO INOX AlSI EMOP UN 1,0000000 R$ 4.715,0000 R$ 4.715,0000
304/444(#20),DIM.1,3X1,30X0,60M(COCCAQ),C/CALHA
COL.GORD.PER.DRENO PLUG.SUP.FIX.(FOG.IND.4 BOCAS)
TOTAL Material:| R$ 4.715,0000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 1,6900000 R$ 23,1600 R$ 40,3146
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,6900000 R$ 16,7500 R$ 29,1567
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 69,4713
VALOR: R$ 4.784,47

21.2. 15.005.0275-A DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRETA,CONFORME ABNT NBR 14518,PINTADOS COM TINTA
RESISTENTE AO CALOR,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE EMOP KG 0,0080000 R$ 8,3800 R$ 0,0690
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" - Percentual=3,0000%
07232 CHAPA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMIN. A QUENTE, EMOP KG 1,0000000 R$ 8,6532 R$ 8,9127|
TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA PRETA, PRECO
REVEND.C/ESP.1,2MM - Percentual=3,0000%
14288 DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 15", TROPICAL| EMOP UN 0,0600000 R$ 315,0000 R$ 19,4670
OU SIMILAR - Percentual=3,0000%
05567 FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PECAS - Percentual=3,0000% EMOP UN 0,0010000 R$ 101,2100 R$ 0,1042
14287 MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, EMOP M2 0,1900000 R$ 13,5800 R$ 2,5802
ESPESSURA DE 38MM
TOTAL Material: R$ 31,1331
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20004 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,5000000 R$ 16,7500 R$ 8,6262
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,1000000 R$ 23,1600 R$ 2,3854
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,5000000 R$ 24,9200 R$ 12,8338
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra:| R$ 23,8454
VALOR: R$ 54,97
21.3. - CHAPEU CHINES EM ALUMINIO (un)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- CHAPEU CHINES EM ALUMINIO MERCADO un 1,00000000 R$ 159,63 R$ 159,63
TOTAL Nao R$ 159,63
VALOR: R$ 159,63

21.4. 18.034.0090-A EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE7000M3/H, 1,0CV/IV POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO
ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13275 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRACAO, ROTOR SIROCCO EMOP UN 1,0000000 R$ 6.878,3400 R$ 6.878,3400
COM VAZAO 7000M3/H, 1,0 CV, IV POLOS, 3F/220V/60HZ, PRESSAO
ESTATICA 20MMCA, DIAMETRO 50CM
TOTAL Material:| R$ 6.878,3400
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,5000000 R$ 23,1600 R$ 35,7822
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 1,5000000 R$ 16,7500 R$ 25,8787
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 61,6609
VALOR: R$ 6.940,00




22.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS| SINAPI UN 1,00000000 R$ 120,34 R$ 120,34
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS|
ATMOSFERICAS

TOTAL Material:| R$ 120,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13460000 R$ 27,30 R$ 3,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13460000 R$ 33,07 R$ 4,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,12

Complementares:
VALOR: R$ 128,46
22.2. C3478 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16037 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,5100 R$ 4,5100
TOTAL Material: R$ 4,5100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 19,1000 R$ 3,2470
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 24,1500 R$ 4,1055
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,3525
VALOR: R$ 11,86

22.3. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA ="2,5* MM

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,01 R$ 7,01
ROSCA SOBERBA E BUCHA
TOTAL Material:| R$ 9,49
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 R$ 27,30 R$ 8,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 R$ 33,07 R$ 10,27
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,74

Complementares:

VALOR: R$ 28,23

22.4. 15.003.0395-A ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E
ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05273 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 2" EMOP UN 1,0000000 R$ 4,4100 R$ 4,4100
05881 BUCHA DE NYLON, TIPO S-06 EMOP UN 1,0000000 R$ 0,0226 R$ 0,0226
05906 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE EMOP UN 1,0000000 R$ 0,0927 R$ 0,0927
(3,8X30)MM
TOTAL Material:| R$ 4,5253
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2800000 R$ 23,1600 R$ 6,6793
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,6793
VALOR: R$ 11,20

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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22.5. - ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300 MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300 MPBS - FORNECIMENTO E MERCADO un 1,00000000 R$ 280,94 R$ 280,94
INSTALAGAO
TOTAL Nao cadastrado: R$ 280,94
VALOR: R$ 280,94

22.6. - ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300 MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300 MPBS - FORNECIMENTO E MERCADO un 1,00000000 R$ 280,94 R$ 280,94
INSTALAGAO
TOTAL Nao R$ 280,94
VALOR: R$ 280,94

22.7. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 25,95 R$ 102,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 102,65

Complementares:

VALOR: R$ 102,65
22.8. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHI 0,00060000 R$ 88,62 R$ 0,05
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00540000 R$ 329,67 R$ 1,78
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,19620000 R$ 43,15 R$ 8,46
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 10,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 25,95 R$ 20,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,41

Complementares:

VALOR: R$ 30,70
22.9. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 56,48 R$ 56,48
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
TOTAL Material:| R$ 56,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 27,30 R$ 6,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 33,07 R$ 8,21
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,99
Complementares:
VALOR: R$ 71,47

22.10. 15.009.0015-A EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DECOBRE NU 16MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE
POSTES E TODOS OSSEUS COMPONENTES (M)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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07952 FIO E CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA DURA E| EMOP KG 0,1422000 R$ 59,8836 R$ 8,5154
MEIO DURA, SECAO CIRCULAR 10,00 A 500,00MM2, P/INST.AEREA
TOTAL Material: R$ 8,5154
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2000000 R$ 23,1600 R$ 4,7709
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20112 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, EMOP H 0,1000000 R$ 23,1600 R$ 2,3854
ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,2000000 R$ 16,7500 R$ 3,4505
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,6068
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.004.0001-C |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXANO TOCO,CAPACICADE DE EMOP H 0,0800000 R$ 168,1153 R$ 13,4492
3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL Servico: R$ 13,4492
VALOR: R$ 32,57

22.11. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 33,42 R$ 35,09
TOTAL Material: R$ 35,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 27,30 R$ 6,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 33,07 R$ 8,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 14,99
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM SINAPI UN 0,66670000 R$ 28,23 R$ 18,82
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023
TOTAL Servico: R$ 18,82
VALOR: R$ 68,90

22.12. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 47,61 R$ 49,99
TOTAL Material:| R$ 49,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31890000 R$ 27,30 R$ 8,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31890000 R$ 33,07 R$ 10,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,24
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM SINAPI UN 0,66670000 R$ 28,23 R$ 18,82
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023
TOTAL Servico: R$ 18,82
VALOR: RS$ 88,05

22.13. 98111 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,43 R$ 55,43
POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X ALTURA = 400 MM

TOTAL Material:| R$ 55,43

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 33,38 R$ 4,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$ 25,95 R$ 2,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,43
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,01410000 R$ 256,19 R$ 3,61
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 3,61
VALOR: R$ 66,47 R
N~
L
=3
22.14. 21.028.0020-A CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO (UN) ,1\3
-
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL <Q(
o
11537 CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 5/8" EMOP UN 1,0000000 R$ 4,3600 R$ 4,3600 8
<
[aa]
TOTAL Material: RS 4,3600 ot
[To]
<
VALOR: R$ 4,36 2
[a)
N~
3
23.1.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN) 2
(=}
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL g
N~
10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 0,85000000 R$ 0,0972 R$ 0,0826 E
=
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,0826 %
£
7
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL g
o
10163 AGO CA-50 SEINFRA KG 33,50000000 R$ 7,1000 R$ 237,8500 =
>
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,59000000 R$ 16,5300 R$ 9,7527 %
o]
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000 R$ 119,5800 R$ 59,7900 8 g
O <
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16000000 R$ 100,5000 R$ 16,0800 [a)] 8
N ©
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,28000000 R$ 0,9600 R$ 6,9888 < S
x o
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 3,30000000 R$ 69,6400 R$ 229,8120 |‘-J|:J ;
©
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 112,00000000 R$ 0,7100 R$ 79,5200 % g
w2
=
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,80000000 R$ 8,4500 R$ 15,2100 ,<\(‘ %
53
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000 R$ 32,4400 R$ 27,5740 3 8
< £
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000 R$ 31,8800 R$ 35,0680 E:E J:
x
c
11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,35000000 R$ 72,9000 R$ 317,1150 E =
o
c
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,10000000 R$ 2,1400 R$ 4,4940 é %
w =
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,38000000 R$ 100,5000 R$ 38,1900 % %
c
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,45000000 R$ 14,2000 R$ 6,3900 3) %
< ®©
4
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 2,25000000 R$ 6,0500 R$ 13,6125 L i
0 =
12172 TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA M 11,00000000 R$ 90,4200 R$ 994,6200 a g
I O
12173 TUBO AGO GALVANIZADO DE 80MM (3') SEINFRA M 10,50000000 R$ 121,6800 R$ 1.277,6400 'E &
- =S c
12293 ZARCAO SEINFRA L 0,85000000 R$ 28,8100 R$ 24,4885 W g
@
TOTAL Material: R$ 3.394,1955 2 ,8
n <
Q9
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL o~ E
o O
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 R$ 19,1000 R$ 44,6940 8 D
=
c
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500 % g
K=
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500 % *é)
<3
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 R$ 24,1600 R$ 56,5344 w5 9
NS
]
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 24,1600 R$ 84,5600 8 %
Y|
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 5,50000000 R$ 24,1600 R$ 132,8800 g; g
© -~
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,91000000 R$ 24,1600 R$ 46,1456 8 é
(%}
[©]
12543 SERVENTE SEINFRA H 12,50000000 R$ 18,4600 R$ 230,7500 8 §
=
a0




TOTAL Mzo de Obra:| R$ 729,2640
VALOR: R$ 4.123,54
23.1.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA CINZA E=2CM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 R$ 119,5800 R$ 0,9566
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 342,5800 R$ 342,5800
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 R$ 0,7100 R$ 2,2720
TOTAL Material: R$ 345,8086
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1600 R$ 28,9920
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Méo de Obra: R$ 65,9120)
VALOR: R$ 411,72
23.1.3. C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 3,23000000 R$ 6,8900 R$ 22,2547
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,07690000 R$ 14,2000 R$ 1,0920
12462 TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 112,0700 R$ 112,0700
TOTAL Material: R$ 135,4167|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,92300000 R$ 19,1000 R$ 17,6293
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,92300000 R$ 24,1600 R$ 22,2997,
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 39,9290
VALOR: R$ 175,35
23.1.4. 14.006.0380-A PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 50CM DELARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE
FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05880 BUCHA DE NYLON, TIPO S-05 EMOP UN 4,0000000 R$ 0,0200 R$ 0,0800
02555 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EMOP M2 0,5500000 R$ 68,2600 R$ 49,1813
EQUIVALENTE,DE 2,20 X 1,6M, COM ESPESSURA DE 20MM -
Percentual=31,0000%
05906 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE EMOP UN 4,0000000 R$ 0,0927 R$ 0,3708
(3,8X30)MM
TOTAL Material: R$ 49,6321
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, EMOP H 1,0000000 R$ 24,9200 R$ 25,6676
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 1,0000000 R$ 16,7500 R$ 17,2525
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mzo de Obra:| R$ 42,9201
VALOR: R$ 92,55
23.1.5. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ ENCOSTO H=80CM (PINTADO) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,07900000 R$ 119,5800 R$ 9,4468
10280 BRITA SEINFRA M3 0,03200000 R$ 100,5000 R$ 3,2160
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 9,86500000 R$ 0,9600 R$ 9,4704
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,52100000 R$ 0,7100 R$ 13,1499
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 45,00000000 R$ 0,5300 R$ 23,8500
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12098 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO SEINFRA KG 0,96000000 R$ 2,6800 R$ 2,5728
TOTAL Material:| R$ 61,7059

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,07000000 R$ 24,1600 R$ 50,0112
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,14200000 R$ 18,4600 R$ 58,0013
TOTAL Mao de Obra: R$ 127,1125
VALOR: R$ 188,82

23.1.6. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,60000000 R$ 0,7100 R$ 1,8460
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,05000000 R$ 271,6900 R$ 285,2745
17890 REJUNTE PARA GRANITO SEINFRA KG 0,25000000 R$ 6,5700 R$ 1,6425
TOTAL Material:| R$ 288,7630

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,75000000 R$ 18,4600 R$ 32,3050
TOTAL Méo de Obra: R$ 68,5450

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Co171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 545,3800 R$ 13,6345
TOTAL Servico: R$ 13,6345
VALOR: R$ 370,94

23.1.7. 13.348.0050-A PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18

ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (M)

CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00150 CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME EMOP KG 0,4000000 R$ 2,9700 R$ 1,1880
ABNT NBR 16697
11200 PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA, 18X2CM EMOP M 1,0500000 R$ 66,6000 R$ 69,9300
TOTAL Material: R$ 71,1180
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20091 MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, EMOP H 0,4500000 R$ 23,1600 R$ 10,7346
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,5500000 R$ 16,7500 R$ 9,4888
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,2234
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.001.0130-B [ARGAMASSA DE  CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO EMOP M3 0,0060000 R$ 492,1409 R$ 2,9528
1:3:3,PREPAROMANUAL
07.001.0010-B |PASTA DE CIMENTO COMUM EMOP M3 0,0005000 R$ 859,2725 R$ 0,4296
TOTAL Servigo: R$ 3,3824|
VALOR: R$ 94,72
23.2.1. C3648 RESERVATORIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP=12,0M*, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16721 RESERVATORIO PRE-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23.615,5500 R$ 23.615,5500
CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METALICA|
COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTAO DE
FERRO - COMPLETO
TOTAL Material: R$ 23.615,5500
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 5,00000000 R$ 48,9200 R$ 244,6000
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TOTAL Servigo:

R$ 244,6000|

VALOR:

R$ 23.860,14

23.2.2. 14.002.0250-A ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM
FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE EMOP KG 10,0000000 R$ 8,3800 R$ 96,3700
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" - Percentual=15,0000%
TOTAL Material: R$ 96,3700
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 9,0000000 R$ 24,9200 R$ 231,0084
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 9,0000000 R$ 16,7500 R$ 155,2725
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 386,2809
VALOR: R$ 482,65

23.2.3.17.017.0300-B PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07179 FUNDO ANTICORROSIVO DE BASE DE RESINA ALQUIDICA EMOP UN 0,1200000 R$ 27,0600 R$ 3,2472
MODIFICADA (1/4GL)
02385 LIXA D'AGUA N2 100 EMOP UN 0,5000000 R$ 1,6000 R$ 0,8000
00294 TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EMOP GL 0,0500000 R$ 83,6400 R$ 4,1820
EXTERIORES
TOTAL Material:| R$ 8,2292
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,3800000 R$ 23,1600 R$ 9,0648
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE| EMOP H 0,1900000 R$ 16,7500 R$ 3,2779
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,3427
VALOR: R$ 20,57
23.2.4. C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3/4" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10878 COTOVELO AGCO GALVANIZADO DE 3/4" SEINFRA UN 0,20000000 R$ 11,5800 R$ 2,3160
16233 CRUZETA AGO GALVANIZADO 3/4" SEINFRA UN 0,40000000 R$ 32,9600 R$ 13,1840
11952 TE ACO GALVANIZADO DE 3/4' SEINFRA UN 0,60000000 R$ 14,9800 R$ 8,9880
12167 TUBO AGO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") SEINFRA M 2,70000000 R$ 23,2400 R$ 62,7480
TOTAL Material: R$ 87,2360
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
TOTAL Mao de Obra: R$ 48,3200
VALOR: R$ 135,56
23.2.5. C1521 JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) SEINFRA H 0,08000000 R$ 135,2089 R$ 10,8167
10751 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,16000000 R$ 44,3592 R$ 7,0975
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 17,9142
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02890000 R$ 83,5800 R$ 2,4155
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10217 BICO DE JATO 5/16' PIJATEAMENTO DE AREIA SEINFRA UN 0,00030000 R$ 505,4800 R$ 0,1516
TOTAL Material:| R$ 2,5671

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11278 JATISTA SEINFRA H 0,15300000 R$ 24,1600 R$ 3,6965
11551 OPERADOR DE BOMBA A JATO SEINFRA H 0,07600000 R$ 21,2900 R$ 1,6180
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30600000 R$ 18,4600 R$ 5,6488
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,9633
VALOR: R$ 31,44

23.2.6. 100729 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).

AF_01/2020_PE (M2)

Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100729 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA EMOP-RJ M2 1,00000000 R$ 30,90 R$ 30,90
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
TOTAL Nao R$ 30,90
VALOR: R$ 30,90
23.2.7. C4409 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AGCO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 2,1400 R$ 0,5885
12426 SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA SEINFRA L 0,07000000 R$ 25,0700 R$ 1,7549
12249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E SEINFRA L 0,28000000 R$ 19,7900 R$ 5,5412
ESTRUTURAS DE AGO CARBONO
TOTAL Material:| R$ 7,8846
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 19,1000 R$ 1,7190
12395 PINTOR SEINFRA H 0,17000000 R$ 24,1600 R$ 4,1072
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,8262|
VALOR: R$ 13,71
24.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 25,95 R$ 2,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,51
Complementares:
VALOR: R$ 2,51

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
-]
|
<
©
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
L
I
'_
<
=
[7)
«
o
@
%]
4]
a
N
S]
a
o
S
&
=
2]
7]
<
T}
a
o
o
3
<
>
©
o
@
%]
@
(8]
o
a8

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6




MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CODIGO DE ACESSO
7296ABC97DA545D0B466BDA17CO0E7B6

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: MATHEUS ELIAS PEREIRA em 23/05/2025 12:18:55
CPF;*** %+%_ 347-70
Certificadora: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

& Assinante: MARIA LUIZA FERREIRA IZIDORO em 23/05/2025 12:22:02
CPF*** ***. 027-08
Certificadora: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296 ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6



https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7296ABC97DA545D0B466BDA17C90E7B6

		2025-05-23T12:18:55-0300
	MATHEUS ELIAS PEREIRA


		2025-05-23T12:22:02-0300
	MARIA LUIZA FERREIRA IZIDORO




