PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

OBRA: REFORMA NO DEPOSITO DA SETELJ

END.: RUA ALBERTO MARTINS ESTEVES - NOVO CENTRO
DATA: 06/05/2025

BASE: EMOP-03/2025

Prazo: 60 dias

Orgamento sintético

Item Cadigo Descricao Und. Quant. Valor Unit Total
4 TRANSPORTES SUB. TOTAL R$ 361,22

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE

& BRI EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA U e R iR R S92z
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES SUB. TOTAL R$ 9.812,58
5.1 05.001.0131-A°  REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 2,91 R$ 11,14 R$ 32,41
52 05.105.0112-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50 R$ 4.422,88 R$ 2.211,44
53 05.105.0114-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,14 R$ 3.197,92 R$ 447,70
LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE
5.4 05.001.0402-A ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO M2 174,98 R$ 27,13 R$ 4.747,20
55 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 432 R$ 2807 R$ 121.26
EMPAREDE
5.6 05.001.0360-A LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 146,25 R$ 6,54 R$ 956,47
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO
5.7 05.001.0876-A DE CRAQUELE DE PINTURA M2 55,46 R$ 23,37 R$ 1.296,10
7 ARGAMASSAS, INJEGOES, E CONSOLIDAGOES SUB. TOTAL R$ 232,57
71 07.001.0040-B  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,5,PREPARO MANUAL M3 0,32 R$ 717,83 R$ 232,57
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS SUB. TOTAL R$ 208,09
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,56 COM
13.1 13.001.0015-A  1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO M2 4,32 R$ 34,22 R$ 147,83

TRACO 1:3

TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE
13.2  13.011.0005-A ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO M2 4,32 R$ 13,95 R$ 60,26
GALVANIZADO N°12.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
FERRAGENS

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14 SUB. TOTAL R$ 814,65

14.1 14.004.0025-A M2 2,91 R$ 185,37 R$ 539,42

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO:;-
MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
ROSETAEM METAL C/ACABAMENTO CROMADO:;-3 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

142 14.007.0057-A UN 2,00 R$ 114,02 R$ 228,04

FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO

8 || T CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO

UN 1,00 R$ 4719 R$ 47,19
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS SUB. TOTAL R$ 887,67

LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 50W-12V.FORNECIMENTO E

15.1  15.020.0027-A COLOCACAO

UN 3,00 R$ 797 R$ 23,91

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO

152 15.007.0572-A o\ TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 R$ 14,22 R$ 14,22

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE
156.3  15.004.0060-B FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC UN 1,00 R$ 297,37 R$ 297,37
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B42DAC07E7B1449C9133F2BA7ADC7558
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Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - Sdo José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05
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18.3

18.5

15.004.0105-A

15.003.0410-A

7175/ SINAPI

16.013.0015-A

16.002.0015-A

17.018.0044-A

17.018.0082-A

17.013.0095-B

17.017.0161-A

18.002.0065-A

18.006.0005-A

18.009.0120-A

18.005.0018-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA
DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO
TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC
50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO
ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO
VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA,INCLUSIVE MATERIAIS
NECESSARIOS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU
COLONIAIS,ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS
FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PINTURAS

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME
ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO ENA
COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXAFINA,UMA
DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO

REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM
OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE
SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE
LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E
UMA DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE
RESINA DE BORRACHA CLORADA,INCLUSIVE LIMPEZA ,UMA DEMAO DE TINTA
PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO
COMTINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO
POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM
PVC,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA ACIONAMENTO
COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO
CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME
ABNTNBR 9050.FORNECIMENTO

ASSENTO SANITARIO PLASTICO,PADRAO POPULAR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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R$ 398,41
R$ 153,76
SUB. TOTAL
R$ 3,28
R$ 80,27
R$ 31,47
SUB. TOTAL
R$ 10,41
R$ 15,47
R$ 34,67
R$ 14,05
SUB. TOTAL
R$ 354,83
R$ 82,40
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R$ 25,93
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8.326,41

3.207,11

3.945,62
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21.954,13
3.963,35
25.917,48
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Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B42DAC07E7B1449C9133F2BA7ADC7558




MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CODIGO DE ACESSO
B42DACO7E7B1449C9133F2BA7ADC7558

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: MATHEUS ELIAS PEREIRA em 06/05/2025 15:39:42
CPF;*** %+%_ 347-70
Certificadora: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
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