PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

OBRA: Adequacao de Salas Administrativas na Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves
END.: R. Prof. Maria Emilia Esteves - Centro, Sdo José do Vale do Rio Preto - RJ

DATA: 21/05/2025

BASE: EMOP 03/25

PRAZO: 30 DIAS

Meméria de Calculo
Item Caodigo Descri¢ao Und. Quant. Memoéria de Calculo
4 TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE

ai 04.014.0095-A  £pEgCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUIATAXA N LY ieDund
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 05100 70023 e e O R e I O L S O INCEUS I E M3 2,16 7,45 m de extensdo x 2,90 m de altura x 0,10 m de espessura = 2,16 m®

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE
52 05.001.0015-A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M2 87,35
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
97.644 - SINAPI  REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

48,40 m? (Sala dos Professores) + 2,75 m? (Corredor) + 5,00 m? (Banheiro) + 15,60 m?
(Banheiro Masc.) + 15,60 m? (Banheiro Fem.) = 87,35 m?

5.3 12/2024 AF 12/2017 M2 2,52 2,00 uni de porta P1 (0,60 m x 2,10 m)
54 05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS MES 0.12 Méo-de-obra de engenheiro p/ acompanhamento técnico da obra
: : : - SOCIAIS ! 1,00 hora por dia x 22,00 dias uteis / 176,00 horas por més = 0,125 més
55 05.105.0114-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,09 2 dias de mé&o de obra de servente para remgéo de pia do banheiro e remogao de drywall
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE . A 0 A
5.6 05.105.0102-A ENCARGOS SOCIAIS MES 0,05 1 dia de mé&o de obra de serralheiro para remogéao de parte de basculante
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE
121 12.003.0230-A 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA M2 15,28 5,27 m de extens&o por 2,90 m de altura = 15,28 m?
ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8, EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES
AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO
STANDARD,C/ADICAO DE

122 12.016.0010-A |\ MINERAL ESP.12,5MM,LARG. 1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE M2 00 T ERFEEDED I ET
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS G/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS
CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E
COLOCACAO

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

13.1 B, | SUSCE0 COMANSAASSALE CNHENO SAERNOMRACD IHEMIEE | vy ey 10,54 m de extensao por 2,90 m de altura = 30,57 m?

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL
13.2 13.008.0010-A HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE M2 30,57 10,54 m de extenséo por 2,90 m de altura = 30,57 m?
3MM.APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A
ABRASAO P.E.|.-V,CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE
EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

13.3 13.330.0100-A M 38,63 38,63 m de extensdo

48,40 m? (Sala dos Professores) + 2,75 m? (Corredor) + 5,00 m? (Banheiro) + 15,60 m?

134 13.330.0053-A (Banheiro Masc.) + 15,60 m? (Banheiro Fem.) = 87,35 m?

M2 87,35

SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 _
13.5 13.365.0030-A POLIMENTOS, ASSENTECOMO EM 13.365.0010 M 2,90 2 portas P1 + 1 porta P2 + 0,90 m para o corredor = 2,90 m

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E

L FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA

14.1 14.006.0014-A  NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 2,00 2 portas P1
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA

14.2 14.006.0010-A  NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 2,00 2 porta P2
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.1 15.019.0020-A INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E UN 2,00 1,00 unidade para banheiro + 1,00 unidade para corredor

PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS
152 15.003.0377-A  \CCEcenRIOS
17 PINTURAS
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU
FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
17.1 17.018.0250-A  15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE M2 112,69 38,86 m de extens&o por 2,90 m de altura = 112,69
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM
TORNO DE (39X29)CM.FERRAGENS: SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRA
PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE
ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA
PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ
E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 1,00 1,00 uni de torneira

18.1 18.002.0025-A UN 1,00 1,00 uni para banheiro

18.2 18.080.0025-A M2 0,50 0,50 m? para banheiro

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2157ED3414464E29A1140B02823F95B0
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Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - S30 José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05




MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CODIGO DE ACESSO
2157ED3414464E29A1140B02823F95B0

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: MATHEUS ELIAS PEREIRA em 31/07/2025 16:01:04
CPF;*** %+%_ 347-70
Certificadora: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2157ED3414464E29A1140B02823F95B0
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