
Item Código Descrição Und. Quant. Memória de Cálculo
4 TRANSPORTES

4.1 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 1,00 1,00 uni

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3 2,16 7,45 m de extensão x 2,90 m de altura x 0,10 m de espessura = 2,16 m³

5.2 05.001.0015-A
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 87,35
48,40 m² (Sala dos Professores) + 2,75 m² (Corredor) + 5,00 m² (Banheiro) + 15,60 m² 

(Banheiro Masc.) + 15,60 m² (Banheiro Fem.)  = 87,35 m²

5.3
97.644 - SINAPI

12/2024
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  
AF_12/2017 

M2 2,52 2,00 uni de porta P1 (0,60 m x 2,10 m)

5.4 05.105.0130-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

MES 0,12
Mão-de-obra de engenheiro p/ acompanhamento técnico da obra

1,00 hora por dia x 22,00 dias úteis / 176,00 horas por mês = 0,125 mês

5.5 05.105.0114-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,09 2 dias de mão de obra de servente para remção de pia do banheiro e remoção de drywall

5.6 05.105.0102-A
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,05 1 dia de mão de obra de serralheiro para remoção de parte de basculante

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

12.1 12.003.0230-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 
ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE 
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 15,28 5,27 m de extensão por 2,90 m de altura = 15,28 m²

12.2 12.016.0010-A

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 
AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 
GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 
STANDARD,C/ADICAO DE 
LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS 
CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E 
COLOCACAO

M2 1,00 1,00 m de parede de Drywall

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

13.1 13.001.0025-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM 
DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2 30,57 10,54 m de extensão por 2,90 m de altura = 30,57 m²

13.2 13.008.0010-A
REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 
3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2 30,57 10,54 m de extensão por 2,90 m de altura = 30,57 m²

13.3 13.330.0100-A
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE 
CONFORME ITEM 13.025.0016

M 38,63 38,63 m de extensão

13.4 13.330.0053-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS 
ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A 
ABRASAO P.E.I.-V,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE 
EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2 87,35
48,40 m² (Sala dos Professores) + 2,75 m² (Corredor) + 5,00 m² (Banheiro) + 15,60 m² 

(Banheiro Masc.) + 15,60 m² (Banheiro Fem.)  = 87,35 m²

13.5 13.365.0030-A
SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 
POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010

M 2,90 2 portas P1 + 1 porta P2 + 0,90 m para o corredor = 2,90 m

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS

14.1 14.006.0014-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA 
NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 2 portas P1

14.2 14.006.0010-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA 
NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 2  porta P2

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.1 15.019.0020-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 1,00 unidade para banheiro + 1,00 unidade para corredor

15.2 15.003.0377-A
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS 
NECESSARIOS

UN 1,00 1 ,00 uni de torneira

17 PINTURAS

17.1 17.018.0250-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU 
FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 
15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M2 112,69 38,86 m de extensão por 2,90 m de altura = 112,69

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 
ESPORTIVOS

18.1 18.002.0025-A

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM 
TORNO DE (39X29)CM.FERRAGENS: SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRA 
PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE 
ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 1,00 1,00 uni para banheiro

18.2 18.080.0025-A

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ 
E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 0,50 0,50 m² para banheiro

Memória de Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: Adequação de Salas Administrativas na Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves
END.: R. Prof. Maria Emília Esteves - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ
DATA: 21/05/2025
BASE: EMOP 03/25
PRAZO: 30 DIAS

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

2157ED3414464E29A1140B02823F95B0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2157ED3414464E29A1140B02823F95B0
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