
 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações 

 

Razão Social:  SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA 

Endereço:  ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA 

Cidade/Estado: PETRÓPOLIS/RJ     CEP: 25.730-726 

CNPJ:   02.398.564/0001-50 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026  

 

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726 

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br 

 

RECURSO 

Prezada Pregoeira, 

SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Estrada União e Indústria, nº 7.408, 

Casa B – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726, inscrita no CNPJ nº 02.398.564/0001-50, vem, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. MARCO ANTONIO GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, 

portador da Carteira de Identidade nº 09.400.308-4, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 

022.940.477-45, tendo em vista que nossa empresa foi à única participante do certamente em referência, 

vimos pelo presente solicitar que nossa empresa possa ter a oportunidade de apresentar e ter sua 

documentação complementar analisada a fim de comprovar sua capacidade técnica operacional e fiscal. 

Petrópolis, 04 de setembro de 2026. 

 

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA 

Responsável Técnica/Sócia Administradora 

CREA/RJ Nº 2006129136 

CPF Nº 084.724.007-00 

MARILUCI GALVAO CARNEIRO 
DA COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI 
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700 
Dados: 2026.09.04 15:29:54 -03'00'



Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº

5194, de 24 de dezembro de 1966. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta

CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).
 
DADOS DO REGISTRO
 
Razão Social: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA 

Registro: 2002200372         Data Registro: 29/04/2002          CNPJ: 02.398.564/0001-50 

Endereço: ESTRADA UNIAO E INDUSTRIA, 7408 - CASA B NOGUEIRA - PETROPOLIS/RJ 25.730-726
 
 
RAMOS ATIVIDADES:
 

CAPITAL SOCIAL:
 
R$ 1.500.000,00 (MATRIZ)
 
 
OBJETO SOCIAL:
 
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO
EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
ASFÁLTICA, EM CONCRETO E DEMAIS TIPOS, EM VIAS URBANAS COMO: RODOVIAS, RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS
E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PÚBLICOS; REFORMAS,
MANUTENÇÕES E ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA; OBRAS DE CONTENÇÃO E
URBANIZAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL, COMO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURAS PREDIAIS E
INDUSTRIAIS; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COM OU SEM
OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TAIS COMO: AREIA, PEDRA
BRITADA, CIMENTO ASFÁLTICO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE DE TERRA; TRANSPORTE
RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGA EM GERAL; ESCAVAÇÃO E
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PARA ÁGUA, ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-
PERIGOSOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRA ESTRUTURAS;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SENDO O PRAZO DE DURAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO.  
 
 
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):
 
 
MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA
 
RNP: 2001601743           Registro: 2006129136 expedido em 05/02/2007
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Data: 02/01/2026
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105 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

 
 
CERTIDÃO DE REGISTRO

1235/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026
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ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/BP5435209 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



TíTULO: ENGENHEIRO CIVIL
 
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO
DECRETO 23569/33
 
Inclusão como QT: 27/08/2007           Inclusão como RT: 27/08/2007
 
Ramo Atividade: ENGA CIVIL
 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 2 de January de 2026
 

 
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO
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CERTIDÃO DE REGISTRO

1235/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Página 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 02/01/2026 ÀS 11:17:23 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/BP5435209 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número

5.194, de 24 de dezembro de 1.966.
 
DADOS DO REGISTRO
 
Nome: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA 

Registro: 2006129136                                        RNP: 2001601743                     Data de Registro: 05/02/2007 

Carteira:                             Emitida em: 12/01/2023 
CPF: 084.724.007-00
 
TÍTULO(S)
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição(ões):  

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33 

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA 

Data colação de grau: 21/07/2006 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO
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CERTIDÃO DE REGISTRO

1251/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Página 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 02/01/2026 ÀS 11:22:52 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/6HC435226 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ
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República Federativa do Brasil

Serviço Público Federal

Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Carteira de Identidade P
rofissional

Nome

MARILUCI GALVAO CAR
NEIRO DA COSTA

Filiação
MARIA DE JESUS GALVAO COSTA

ANTONIO CARNEIRO DA COSTA

Nascimento

29/11/1979
CPF

Naturalidade

PETROPOLIS RJ

084.724.007-00

Tipo Sang.
0-

Titulo de Eleitor

101883160310

Crea de Registro

CREA-RJ

Doc. de Identidade

012418588-5 DIC-RJ

Nacionalidade

BRASILEIRA

Mauliey Ffa lamun d
Assinatura do Profissional

PIS/PASEP

12703115581

ON
FE

A-
CR

EA
 
C
O
N
E
A
 
C
H
T

C
O
N
F
E
А

C
R
E
A

Republica Federativa do Brasil

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissiona!

Nome

MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Data do Registro no Crea-RJ

05/02/2007

CREA-RJ
Registro Crea Nº

2006129136

C
O
H
I
E
A

Titulo Profissional

ENGENHEIRA CIVIL

Joue inen  in coPresidente do Confea

Registro Nacional

2001601743

Data de Emissão

12/01/2023

Presidente do-Grea-RJ

Vale como Documento de Identidade em todo o ternitório nacional  e  tem Fé Publica, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de
24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



 

 

 

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente à(s) ........

Anotação(ões) de Responsabi l idade Técnica -  ART abaixo discr iminada(s) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA......................................................................

Reg is t ro :  2006129136     RNP:  2001601743 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T í t u l o  P r o f i s s i o n a l :  E N G E N H E I R A  C I V I L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020210006785  -  de 21/09/2020        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

E x e c u t a n t e :  S E R P A V  C O M E R C I O  E  P A V I M E N T A C A O  L T D A  E P P . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R e g i s t r o :  2 0 0 2 2 0 0 3 7 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Con t ra tan te :  PREFEITURA MUNICIPAL  DE AREAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ende reço :   PRACA DUQUE DE  CAX IAS  39   -  CENTRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A R E A L  R J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: INFRAESTRUTURA.................................................................................................................

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): DIRECAO DE OBRA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(3): EXECUCAO DE REPARO..........................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONSERVACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  PAVIMENTACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3):  RECUPERACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1): PISTA DE ROLAMENTO ........................................................................................................

(2) :  ASFALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE .....

PAVIMENTOS VIÁRIOS "RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO", POR TONELADA, .

COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, . . . . . .

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 049/2020...................................................................................................................

Quantificação:  45.405,14 m2...............................................................................................................

Data de Celebração: 08/09/2020.............................................................................................................

Data de Início: 08/09/2020.................................................................................................................

9218/2021
Atividade em andamento

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 9218/2021)

            

Prazo do Contrato: DETERMINADO       180 dia(s)............................................................................................

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho:   04:00.................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2.242.919,26...............................................................................................

Endereço:   DIVERSOS LOGRADOUROS S/N  -  DIVERSOS BAIRROS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A R E A L  R J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBSERVAÇÕES: ..............................................................................................................................

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU ...

QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com observações, o atestado contendo 4 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a ....

quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ..........

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 9218/2021

Emitida às: 27/01/2021 09:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9517105361498664

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2021

____________________________________________________________________
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI

Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

9218/2021
Atividade em andamento

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MTDL-KX8H-NU3E-KF2P

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/01/2021 é(são) :

Rosiane da Silva Moulin Curti - 27/01/2021 12:22:03



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/4
Data: 09/03/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24952/2020
Atividade concluída

Engenharia eRe
gi
on
al
 d
e

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de OutubrOutubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Janeirоomia do Bigde

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente a(s)

Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):CREAR..

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Registro: 2006129136 RNP: 2001601743

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

ART N 2020180155281 - de 17/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP

Registro: 2002200372

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ 13892 JARDIM PRIMAVERA.

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA.

(3): EXECUCAO DE REPARO.

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO

(3): RECUPERACAO

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA PAVIMENTO

FLEXÍVEL 2017 EM KMS DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.

N do contrato: ENG-CO-051/2017

Quantificação: 122.014,75 m2

Data de Início: 03/07/2017.

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s)

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2.977.502,45.

Endereço: ESTRADA BR 040 S/N- DIVERSOS

DUQUE DE CAXIAS RJ.

(CONTINUA)

CREA-RJConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-r@crea-ri org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/4
Data: 09/03/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24952/2020
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 24952/2020)
Engenhatia e

eg
io
na
l d
e E
n
g

Agronomia

ART N 2020180158340 - de 22/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICo..

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAOО.

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.

Registro: 2002200372 CREA-RJ

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ 13892 - JARDIM PRIMAVERA.

DUQUE DE CAXIAS RJ

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.

(2): EXECUCAO DE OBRA

(3): EXECUCAO DE REPARO

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO.

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO 122 DIAS E VALOR R$ ..

677.448,75) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA PAVIMENTO FLEXÍVEL 2017..

EM KMS DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.

Nº do contrato: ENG-CO-051/2017-01

Quantificação: 122.014,75 m2.

Data de Início: 31/12/2017.

Prazo do Contrato: DETERMINADO 122 dia(s)

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.

Valor de Contrato/Honorário: R$ 677.448,75.

Endereço: ESTRADA BR 040 S/N DIVERSos

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Vinculada a ART principal Nº: 2020180155281 - Data de Pagamento: 17/08/2018.

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.

RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

ART N 2020180159165 - de 24/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

Executante: SERPAV COMERCIO

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO

E PAVIMENTACAO LTDA EPP

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br
CREA-RJ



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO № 24952/2020)

Registro: 2002200372

Página: 3/4

Data: 09/03/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24952/2020
Atividade concluída

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Ano Re
gio

nal
 d
e Engenhal

опо
Endereço: RODOVIA-WASHINGTON LUIZ 13892 JARDIM PRIMAVERA

CREA-RJ
DUQUE DE CAXIAS RJ.

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.

(2): EXECUCAO DE OBRA.

(3): EXECUCAO DE REPARO

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTО

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (VALOR R$ 1.082.131,28

PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 4.737.082,48) DAS OBRAS DE ...

RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA PAVIMENTO FLEXÍVEL 2017 EM KMS DIVERSOS DA RODOVIA

BR-040/RJ/MG.

N do contrato: ENG-CO-051/2017-02

Quantificação: 191.975,07 m2

Data de Início: 03/07/2017.

Prazo do Contrato: DETERMINADO 303 dia(s).

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.082.131,28.

Endereço: ESTRADA BR 040 S/N- DIVERSOS

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Vinculada a ART principal Nº: 2020180155281 - Data de Pagamento: 17/08/2018.

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico- CAT,

o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ....

responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CАТ

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO № 24952/2020)

Página: 4/4
Data: 09/03/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24952/2020
Atividade concluída

Regiona
l de Engehma

ria

C
o
n
s
e
l

a
 
e
 Agronomia

Certidão de Acervo Técnico nº 24952/2020

Emitida às: 09/03/2020 15:56 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.41859578576206635

Rio de Janeiro, 9 de Março de 2020

LEONARDO CANARIO CARLOS

CREA-R

Coordenador da Coordenaçãddenação Regional Serrana - CORS - Mat. 989
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o o atestado está vinculado é o documento que comprova о

registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

d
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da

situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do

Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ- CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ



C
CONCER CONCER

Declaramos que a empresa SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA –EPP, com

registro no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Paulicéia, n° 53 - Parte, localizada

no bairro Nogueira, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o

n° 02.398.564/0001-00, tendo como o responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI

GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, visto CREA/RJ sob o nº 2006129136/D, executou para a

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER),

sediada à Rua Almirante Grenfall, n° 405 - Bloco Vermelho - 2° e 3° andar, localizada no bairro

Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob

o n° 00.880.446/0001-58, os serviços de "RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

KM'S DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/MG/RJ”, através do Contrato sob o nº ENG-CO-

051/2017, conforme prazo contratual de 03 de julho de 2017 até 02 de maio de 2018, no valor

total de R$ 4.737.082,48 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitenta dois reais e

quarenta e oito centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOITEM UNIDADE QUANTIDADE

1. Aplicação de Massa Asfáltica CBUQ - Faixa С tonelada 18.811,39

2. Fresagem Descontínua m³ 7.749,37

3. Pintura de Ligação m² 191.975,05

4. Transporte do CBUQ tonelada x km 674.561,06

2. CENÁRIO CONTRATUAL

Durante a vigência do Contrato foi apresentado o seguinte cenário:

a) ENG-CO-051/2017 - Valor contratual de R$ 2.977.502,45 (dois milhões, novecentos e

setenta e sete mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) com o prazo de

180 (cento e oitenta) dias e ART sob o n° 2020180155281;

b) ENG-CO-051/2017 – 01 - Primeiro aditivo num valor total de R$ 677.448,75 (seiscentos

e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos),

extensão de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias e ART sob o nº 2020180158340;

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO

Rua Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2..  e  3o. andares -Vila São Luiz-Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25.085-135
Central de Atendimento ao Usuáio 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baixada 21 99724-2655 | Serra 21 97288-3912 | Itaipava-JF 21 99784-8115

www.concer.com.br www.facebook.com/concer www.concer.com.br/app
01/02

onul
a



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-R
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180155281
2020180158340 2020180159165, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 24952/2020, FOLHA
NÚMERO: 5/6. RIO DE JANEIRO-09/03.2020

Le
on
ar
do

 Ca
na
ri
o  Ca

rl
os

Co
or
de
na
do
r d
a 
Re
gi
on
al

 S
er
ra
na

Ma
t.

 9
8
9
-

 Cr
ea
-R
J

ngenharia e Agronomis
130

Re
gi
on
al d
e 
En
d

Cо
ns
el
ho

CRE
A-R



CONCER 9001:201s
ONCER

c) ENG-CO-051/2017 – 02 — Segundo aditivo num valor total de R$ 1.082.131,28 (um

milhão, oitenta e dois mil, cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos) e ART sob o

n° 2020180159165.

Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas

exigidas e ART’s sob o nº 2020180155281, 2020180158340 e 2020180159165.

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2020.

Jonile Caualt yls
COMPANIMA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO

ALCIMAR PENNA

GERENTE ENGENHARIA

CONCER

Daniela M. N. de Carvalho Rego
Coordenadora Jurídica

OAB/RJ 118.084

JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180155281-R
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA

INTEGRANTE  DA CERTIDÃO NÚMERO: 24952/2020, FOUional de Engenhariae
2020180158340 2020180159165, FAZENDO PARTE

NÚMERO: 6/6.RIO DEDE JANEIRO -09/03/2020
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COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO

Rua Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2.. e 3o. andares - Vila São Luiz-Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25.085-135

Central de Atendimento ao Usuário 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baixada 21 99724-2655 | Serra 21 97288-3912 | Itaipava-JF 21 99784-8115

www.concer.com.br f www.facebook.com/concer www.concer.com.br/app
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Data: 09/03/2020

Certidão de Acervo Técnico - - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24992/2020
Atividade concluída

eg
io
na
l d
e
Engenharia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de OOutubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronononomia do Rio de Janeiro

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente å(s

Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(:

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Registro: 2006129136 RNP: 2001601743.

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

ART N 2020180213308 - de 07/11/2018 Tipo de registro:

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAО.

CREA-R

OBRA OU SERVICO

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP

Registro: 2002200372

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO..

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.

DUQUE DE CAXIAS RJ..

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA

(3): EXECUCAO DE REPARO

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (VALOR ADITADO R$

1.425.601,90 PASSANDO O CONTRATO DE R$ 3.044.559,61 PARA R$ 4.470.161,51)

DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS DIVERSOS DA RODOVIA ....

BR-040/RJ /MG.

N do contrato: ENG-CO-035/2018-01

Quantificação: 155.230,99 m2.

Data de Celebração: 25/10/2018.

Data de Início: 01/06/2018

(CONTINUA)

CREA-RJConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ- CEP: 20.070-022

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO № 24992/2020)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 213 dia(s)

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00

Página: 2/6
Data: 09/03/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24992/2020
Atividade concluída

edpnal de Engenharta
R
e

Valor de Contrato/Honorário: R$ 4.470.161,51

Endereço: RODOVIA BR-040 S/N DIVERSOS

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Vinculada a ART principal N: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

CREA

Agronomia

ART N 2020180213276- de 07/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP

Registro: 2002200372

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE...

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA

(3): EXECUCAO DE REPARO

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS

DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.

Nº do contrato: ENG-CO-035/2018

Quantificação: 91.513,00 m2.

Data de Celebração: 01/08/2018

Data de Início: 01/06/2018

Prazo do Contrato: DETERMINADO 213 dia(s). O
(CONTINUA)

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24992/2020
Atividade concluída
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N Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00

Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.044.559,61.

Endereço: RODOVIA BR-040 S/N DIVERSOS.

DUQUE DE CAXIAS RJ.

ART N 2020190037797 - de 21/02/2019 Tipo de registro:

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO

C
o
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s
e
l
h
o

OBRA OU SERVICO.

CREAR

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP

Registro: 2002200372

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIo.

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.

DUQUE DE CAXIAS RJ

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA.

(3): EXECUCAO DE REPARO.

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO

(3): RECUPERACAO.

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS E ...

VALOR ADITADO R$ 1.103.563,76 PASSANDO O CONTRATO DE R$ 4.470.161,50 PARA

R$ 5.573.725,27) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS......

DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.

N do contrato: ENG-CO-035/2018-02

Quantificação: 195.230,99 m2

Data de Celebração: 28/12/2018

Data de Início: 31/12/2018

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.

Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.573.725,27.

(CONTINUA)

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-r@crea-rj org.br
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24992/2020
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO № 24992/2020)

Endereço: RODOVIA BR-040 S/N-

DUQUE DE CAXIAS RJ.

DIVERSOS

ce
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o
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Vinculada a ART principal N: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

ART N 2020190146677 - de 17/07/2019

Baixada

Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP

Registro: 2002200372

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

CREAR
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Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE....

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Finalidade: INFRAESTRUTURA.

Proprietário: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA.

(3): EXECUCAO DE REPARO.

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO.

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO (VALOR ADITADO R$ 540.320,00

PASSANDO O CONTRATO DE R$ 5.573.725,27 PARA R$ 6.114.045,27) DAS OBRAS DE

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG. ...

N do contrato: ENG-CO-035/2018-03.

Quantificação: 215.230,99 m2.

Data de Celebração: 19/03/2019

Data de Início: 01/06/2018

Prazo do Contrato: DETERMINADО 303 dia(s).

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.

(CONTINUA)

CREA-RJConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj org.br
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Atividade concluída
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Valor de Contrato/Honorário: R$ 6.114.045,27.

Endereço: RODOVIA BR-040 S/N DIVERSOS

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Vinculada a ART principal N: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.

RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL
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ART Nº 2020190146682 de 17/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAo

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP

Registro: 2002200372

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Agronemia

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE

DUQUE DE CAXIAS RJ..

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA.

(3): EXECUCAO DE REPARO

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.

(2): PAVIMENTACAO

(3): RECUPERACAO

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS E...

VALOR ADITADO R$ 643.711,01 PASSANDO O CONTRATO DE R$ 6.778.294,86 PARA R$

7.422.005,87) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS DIVERSOS

DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.

N do contrato: ENG-CO-035/2018-05

Quantificação: 262.469,19 m2.

Data de Celebração: 29/06/2019.

Data de Início: 01/06/2018.

(CONTINUA)

CREA-RJ
Conselho Regíonal de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro,  RJ-CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br
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Prazo do Contrato: DETERMINADО 453 dia(s).

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.

Valor de Contrato/Honorário: R$ 7.422.005,87

Endereço: RODOVIA BR-040 S/N DIVERSOS

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Vinculada a ART principal Nº: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

CREA-RJ
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n
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,

o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ......

responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 24992/2020

Emitida às: 09/03/2020 16:25 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5298497608181989

Rio de Janeiro, 9 de Marco de 2020

LEONARDO CANARIO CARLOS

Coordenador da Coordenação Regional Serrana

(POR DELEGAÇÃO)
- CORS - Mat. 989

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das

propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a a validade validade nono caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da

situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ-CEP: 20.070-022

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br
CREA-RJ



CONCER

Declaramos que a empresa SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA -EPP, com

registro no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Paulicéia, nº 53 - Parte, localizada

no bairro Nogueira, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o

n° 02.398.564/0001-00, tendo como o responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI

GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, visto CREA/RJ sob o nº 2006129136/D, executou para a

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER),

sediada à Rua Almirante Grenfall, n° 405 - Bloco Vermelho - 2° e 3º andar, localizada no bairro

Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob

onº 00.880.446/0001-58, os serviços de "RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

KM'S DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/MG/RJ", através do Contrato sob on° ENG-CO-

035/2018, conforme prazo contratual de 01 de agosto de 2018 até 28 de agosto de 2019, no valor

total de R$ 7.422.005,87 (sete milhões, quatrocentos e vinte dois mil, cinco reais e oitenta e sete

centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOITEM UNIDADE QUANTIDADE

1. Aplicação de Massa Asfáltica CBUQ - Faixa С tonelada 27.474,36

2. Fresagem Descontínua m3 11.130,50

3. Pintura de Ligação m² 262.469,19

4. Transporte do CBUQ tonelada x km 1.182.789,91

2. CENÁRIO CONTRATUAL

Durante a vigência do Contrato foi apresentado o seguinte cenário:

a) ENG-CО-035/2018 - Valor contratual de R$ 3.044.559,61 (três milhões, quarenta e

quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) com o prazo de

213 (duzentos e treze) dias e ART sob o n° 2020180213276;

b) ENG-CO-035/2018 — 01 - Primeiro aditivo num valor total de R$ 1.425.601,90 (um

milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e um reais e noventa centavos) e

ART sob o nº 2020180213308;

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO

Rua Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2.. e 30.  andares -- Vila São Luiz-Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25.085-135
Central de Atendimento ao Usuário 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baixada 21 99724-2655 | Serra 21 97288-3912 | Itaipava-JF 21 99784-8115

www.concer.com.br f www.facebook.com/concer www.concer.com.br/app
01/02

Rig



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-8
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180213276
2020180213308 2020190037797 2020190146677
2020190146682, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDAO NÚMERO: 24992 2020 FOLHA NÚMERO: 7/8 B
DE JANEIRO-09-03/2020
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CONCER

c) ENG-CО-035/2018 - 02 - Segundo aditivo num valor total de R$ 1.103.563,76 (um

milhão, cento e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos),

extensão de prazo por mais 90 (noventa) dias e ART sob o n° 2020190037797;

d) ENG-CО-035/2018 – 03 - Terceiro aditivo num valor total de R$ 540.320,00 (quinhentos

e quarenta mil, trezentos e vinte reais) e ART sob o nº 2020190146677;

e) ENG-CО-035/2018-04-Quarto aditivo num valor total de R$ 664.249,59 (seiscentos e

sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),

extensão de prazo por mais 90 (noventa) dias e ART sob o n° 2020190146679;

f) ENG-CO-035/2018-05- Quinto aditivo num valor total de R$ 643.711,01 (seiscentos e

quarenta e três mil, setecentos e onze reais e um centavos), extensão de prazo por mais 60

(sessenta) dias e ART sob o n° 2020190146682.

Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas

exigidas e ART’s sob onº 2020180213276, 2020180213308, 2020190037797, 2020190146677,

2020190146679 e 2020190146682.

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2020.

A Join Canal Agg
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO

ALCIMAR PENNA

GERENTE ENGENHARIA

CONCER

Daniela M. N. de Carvalho Rego

Coordenadora Jurídica
OAB/RJ 118.084

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO

JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180213EА
2020180213308 2020190037797 20201901466732
2020190146682. FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA

CERTIDÃO NÚMERO: 24992/2020, FOLHA NÚMERO
DE JANEIRO - 09/03/2020
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COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO

Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2..  e 30. andares - Vila São Luiz-Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25.085-135
Central de Atendimento ao Usuário 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baixada 21 99724-2655 | Serra 21 97288-3912 | Itaipava-JF 21 99784-8115

www.concer.com.br f www.facebook.com/concer www.concer.com.br/app
02/02



PÁG: 1/2

DATA: 04/05/2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N: 46621/2018

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(s) *****

Ide Engenharia eA
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Agronomia

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M)

EM NOME DO PROFISSIONAL:

CREARJ

ART(S)

MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Registro.

Titulo Profissional

2006129136.

ENGENHEIRA CIVIL

ART N 2020180008847 - de 16/01/2018...... Natureza: OBRA E SERVICo.

Baixada em: 04/05/2018 por: CONCLUSAO

EXECUTANTE: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP e Reg: 2002200372

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO

PARAIBA DO SUL RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.

(2): EXECUCAO DE REPARO.

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO.

(2): PAVIMENTACAO

(3): RECUPERACAO

Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE

PARAÍBA DO SUL/RJ

Nº do contrato: 025/2017

Quantificação: 240,00 t.

Data de Início: 09/10/2017.

Prazo do Contrato: DETERMINADO .5 mes (es)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 145.162,82

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO

PARAIBA DO SUL RJ.

Vinculada a ART principal Nº: OL00611012 - Data de Pagamento: 17/05/2017

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40- Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 atendimento@crea-rj.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46621/2018)

RNP Nº: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

PÁG: 2/2

DATA: 04/05/2018
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ART N2 OL00611012 - de 17/05/2017...... Natureza: OBRA E SERVICo.

Baixada em: 23/10/2017 por: CONCLUSAO

EXECUTANTE: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP e Reg: 2002200372

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO

PARAIBA DO SUL RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.

(2): EXECUCAO DE REPARO.

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO.

Complemento (1): PISTA DE

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO

ROLAMENTO

SUL

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE

PARAÍBA DO SUL/RJ

Nº do contrato: 025/2017

Quantificação: 960,00 t.

Data de Início: 10/05/2017

Prazo do Contrato: DETERMINADO .5 mes(es)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 580.651,30

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.

PARAIBA DO SUL RJ

Coordenador

Rio de Janeiro 4 de Maio de 2018

LEONARDO CANARIO CARLOS

da Coordenação Regional Serrana - CORS
(POR DELEGAÇÃO)

- Mat. 989

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 atendimento@crea-rj.org.br



PARAÍBA
DO SUL
PREFEITURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/

SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa SERPAV
COMÉRCIO DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CREA/RJ sob o n°

2002200372, com sede na Rua Pauliceia, nº 53 (Parte) - Nogueira, Petrópolis/RJ, СЕР:

25.730-260, inscrita no CNPJ/MF sobo n° 02.398.564/0001-50, executou para
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

29.139.385/0001-30, executou as obras de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM

VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ" objeto do processo

administrativo n° 2017/3/1657, processo licitatório nº 009/20017, tomada de preços no

001/2017 e termo de contrato n° 025/2017, no prazo total de 300 (trezentos) dias corridos,
com data de inicio em 10/05/2017, e valor total de R$ 725.814,12 (setecentos e vinte e
cinco mil, oitocentos e quatorze reais, doze centavos), tendo como fiscal o Engenheiro

Civil Samuel Carneiro Broilo, inscrito no CREA/MG sob on° 91872/D, e registro
nacional 140098585-4 е matricula nº 024614, e como responsável técnica pela Empresa a
Engenheira Civil MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, inscrita no

CREA/RJ sob o n° 2006129136, Tendo sido executados os seguintes serviços:

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
1.0 CANT CANTEIRO DE OBRAS

1.1 EMOP 05.105.0033-0

Mão de obra de engenheiro e

arquiteto sênior, inclusive

encargos. H 62,50

Placa de sinalização preventiva

para obra na via pública, de
acordo com a Resolução da

Prefeitura-RJ, compreendendo
fornecimento e pintura de

placa e dos suportes da

madeira. FORNECIMENTO

1.2 EMOP 02.030.0005-A E COLOCAÇÃO. UNID. 37,50

Rua Visconde de Paraíba, nº 11 - Centro, Paraíba do Sul
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PARAÍBA
DO SUL
PREFEITURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/

SERVIÇOS

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
2.0 PAV RECAPEAMENTO

Execução de "TAPA

BURACО", utilizando

2.1 EMOP 20.004.0018-A

mistura betuminosa, medido na

caçamba do caminhão,

exclusive materiais e

transporte. Se for medido no

local, após a execução,

multiplicar este custo por 1,35.

Concreto asfáltico, usinado a

quente, de acordo com as

determinações especificadas pe

Prefeitura-RJ, inclusive todos

os materiais (massa fina),
exclusive o transporte da usina

para a pista. Custo somente do

preparoemateriais, exclusive

espalhamento e compactação,

considerando uma produção de

M3 500,00

2.2 EMOP 08.015.0250-A 2000t/mês. T 1.200.00

Recebimento de carga,

descarga e manobras de

caminhão basculante,

capacidade de 8,00m³ ou 12,00
2.3 EMOP 04.018.0020-B toneladas. T 1.200,00

Transporte de qualquer
natureza com velocidade

média de 40km/h, em

caminhão basculante

capacidade útil de 12

2.4 EMOP 04.005.0141-A toneladas. TXKM 18.000,00

Rua Visconde de Paraíba, nº 11 - Centro, Paraíba do Sul
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ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ

JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180008847
OL00611012, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÀO

NÚMERO: 46621/2018, FOLHA NÚMERO. 4/5.RIO DE JANEIRO
04/05/2018
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PARAÍBA
DO SUL
PREFEITURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/

SERVIÇOS

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

Transporte de qualquer
natureza com velocidade

média de 0km/h, em caminhão

basculante capacidade útil de
12 toneladas.

UND QUANT

2.5 EMOP 04.005.0145-A TXKM 3.600,00

Pintura de ligação, de acordo
com as "INSTRUÇÕES

PARA EXECUÇÃO", do

DER/RJ, exclusive

fornecimento e transporte do
2.6 EMOP 20.009.0002-B material. M2 6.250,00

2.7 EMOP 20.101.0011-A

Emulsão asfáltica catiônica,

tipo RR-2С. T 31,25

Demolição manual de

pavimentação de concreto

2.8 EMOP 05.001.0017-A asfáltico de 5cm de espessura. M2 5.000,00

Paraíba do Sul, 06 de abril de 2018.

Samuel Carneiro Broile

Engenheiro Civil

Secretário Municipal de Transportes, Obras e Projetos
Paraíba do Sul - RJ

Rua Visconde de Paraíba, nº 11 - Centro, Paraíba do Sul
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PÁG: 1/2

DATA: 17/09/2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N: 79196/2018

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S)
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CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)

EM NOME DO PROFISSIONAL:

MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Registro.

Titulo Profissional

2006129136

ENGENHEIRA CIVIL

ART N2 OL00638476 - de 21/06/2017...... Natureza: OBRA E SERVICO.

Baixada em: 17/09/2018 por: CONCLUSAO.

EXECUTANTE: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP e Reg: 2002200372

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO -2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.

DUQUE DE CAXIAS RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE REPARO.

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO.

(2): PAVIMENTACAO.

(3): RECUPERACAO.

Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE: FRESAGEM NA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE, APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PINTURA DE LIGAÇÃO, TRANSPORTE DE CBUQ, SINALIZAÇÃO NA

RODOVIA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA RODOVIA BR 040 DO км ......

116+950 - A PARTIR DA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SARAPUÍ DUQUE DE CAXIAS/RJ ....

(SENTIDO RIO DE JANEIRO).

N do contrato: ENG-CO-029/2017

Quantificação: 150,24 t.

Data de Início: 04/04/2017

Prazo do Contrato: DETERMINADO .5 dia(s)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 63.914,61

Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ BR 040 KM 116+950 S/N SENTIDO RIO DE JANEIRO - D

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

Rio de Janeiro- RJ- 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br



PÁG: 2/2

DATA: 17/09/2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N 79196/2018)
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CORS Mat. 989

RIO DE JANEIRO RJ.

Codrdenador da

Janeiro, 17 de Setembro de 2018

LEONARDO CANARIO CARLOs

Coordenação Regional Serrana

(POR DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022| CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 atendimento@crea-rj.org.br



CONCER
aSO

0001:2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica que a empresa SERPAV
COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA -EPP, com sede à Rua Paulicéia, nº 53, localizada

no bairro Nogueira, da cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob о

n° 02.398.564/0001-50, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI

GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, executou para a COMPANHIA DE CONCESSÃO
RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER), sediada à Rua Almirante Grenfall, n° 405

- Bl. Vermelho - 2° e 3º andar, localizada no bairro Vila São Luiz, na cidade de Duque de
Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 00.880.446/0001-58, os serviços
de "RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO KM 116+950, SENTIDO RIO DE

JANEIRO, DA RODOVIA BR-040/RJ", através do contrato sob o n° ENG-CO-029/2017,
conforme prazo contratual de 04 de abril de 2017 até 09 de abril de 2017, no valor total de R$

63.914,61 (sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

1. PAVIMENTAÇÃO

1.1 Fresadora e Caminhão Pipa vb 1.00

1.2 Pintura de ligação m² 1.296,00

1.3 Aplicação de Massa Asfáltica ton. 150,24

1.4 Transporte de CBUQ ton./km 23.136,96

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 Equipamentos unid. 8.00

3. SINALIZAÇÃO
3.1 Sinalização da Rodovia yb 1,00

Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas
exigidas e ART sob o nº OL00638476.

Duque de Caxias, 04 de Maio de 2018.

MaucocAntonio Lasdinnd
Marco Antônio Ladeira de Oliveira

Engenheiro Civil - CREA-MG 35991/D

Cargo: Diretor Presidente

7.2Smio

Antonio Frederico Marinho Silva

Engenheiro Civil - CREA-RJ 1996121769/D

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO

Rua Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2..  e 3o. andares - Vila São Luiz-Duque de Caxias - RJ - Brasil - СЕР: 25.085-135
Central de Atendimento ao Usuario 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baixada 21 99724-2655 | Sena 21 97288-3912 Itaipava-JF 21 99784-8115

www.concer.com.br f www.facebook.com/concer www.concer.com.br/app



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-R.J
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: OL00638476
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMÉRO.
79196/2018. FOLHA NÚMERO: 3/3.RIO DE JANEIRO.
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente à(s) ........

Anotação(ões) de Responsabi l idade Técnica -  ART abaixo discr iminada(s) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA......................................................................

Reg is t ro :  2006129136     RNP:  2001601743 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T í t u l o  P r o f i s s i o n a l :  E N G E N H E I R A  C I V I L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020250056758  -  de 24/02/2025        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    0 2 / 0 6 / 2 0 2 5  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S E R P A V  C O M E R C I O  E  P A V I M E N T A C A O  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 0 2 2 0 0 3 7 2 .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Con t ra tan te :  PREFEITURA MUNICIPAL  DE AREAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E n d e r e ç o :   P C  D U Q U E  D E  C A X I A S  3 9      -  C E N T R O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A R E A L  R J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: INFRAESTRUTURA.................................................................................................................

P rop r i e tá r i o :  PREFEITURA MUNIC IPAL  DE  AREAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): DIRECAO DE OBRA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(3): EXECUCAO DE REPARO..........................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  PAVIMENTACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ASFALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS .... .

VIÁRIOS, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA TAPA-BURACO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, POR .

TONELADA, COM FORNECIMENTOS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO .

TIPO CBUQ., À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE

AREAL.  PROCESSO DE ARQUIVAMENTO:  Nº  2 .188 /2023  E  EDITAL  DE PREGÃO . . . . . . . . .

P R E S E N C I A L  S R P  N º  0 1 0 / 2 0 2 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 026/2024...................................................................................................................

Quantificação:  10.089,33 t................................................................................................................

Data de Celebração: 04/03/2024.............................................................................................................

Data de Início: 06/04/2024.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 05/04/2025..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 10.606.416,55..............................................................................................

92283/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 92283/2025)

              

E n d e r e ç o :   D I V  L O G R A D O U R O S       -  D I V E R S O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A R E A L  R J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

o atestado contendo 4 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a .........

responsabi l idade pela veracidade e exat idão das informações nele constantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 92283/2025

Emitida às: 22/07/2025 14:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5232945721445927

Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2025

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

92283/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 8O79-OOGE-YTXJ-AXNM

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2025 é(são) :

Livia Canavarro de Oliveira - 24/07/2025 12:13:21 (Certificado Digital)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

A  Pavimil  Pavimentação LTDA.,  sediada na  Fazenda São José,  S/N,  Setor  3,  Fernandes
Pinheiro,  Três  Rios  –  RJ,  CEP:  25800-000,  inscrita  no  CNPJ  nº  13.258431/0001-02,  por
intermédio de seu Procurador Sr Márcio Antônio Fernandes Cardoso, Gerente Operacional,
portador da Carteira de Identidade nº 24702161-1, expedida pelo DETRAN – RJ e inscrito
no CPF sob o nº 565.624.897-68, ATESTA para os devidos fins e efeitos que a empresa
SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 02.398.564/0001-50,
com sede na Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP:
25.730-726, inscrita no CNPJ nº 02.398.564/0001-50,  é  a responsável  pela  manutenção
preventiva e corretiva de nossa usina de asfalto a quente modelo CIBER-UACF 15P-1 com
produção de 80/ton/h, nos atendendo sem nenhuma restrição nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses. Atestamos ainda, que nada consta em nossos registros, até a presente data,
que desabone a capacidade técnica operacional e produtiva da empresa citada. 

Três Rios, 17 de agosto de 2023.

Márcio Antônio Fernandes Cardoso
Gerente operacional

RG: 24702161-1
CPF:565.624.897-68

PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA.
FAZENDA SÃO JOSÉ, s/n • Fernandes Pinheiro • Três Rios • RJ. • CEP: 25800-000

CNPJ: 13.258.431/0001-02 • IE: 79.325.481
Telefone: (24) 2251-7900 •  
comercial@pavimil.com.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 02.398.564/0001-50 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:36 do dia 02/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2027.
Código de controle da certidão: E88A.0010.16F2.1D00
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/08/2026, em referência ao pedido 230494/2026 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida
Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ:

02.398.564/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

75.58552.7

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em
conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: DEPR.3120.3010.91C4

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 31/08/2026às 17:19:44.9

Esta certidão tem validade até 27/02/2027, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da
Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 02/09/2026às 08:35:15.4



 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações 

 

Razão Social:  SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA 

Endereço:  ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA 

Cidade/Estado: PETRÓPOLIS/RJ     CEP: 25.730-726 

CNPJ:   02.398.564/0001-50 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026  

 

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726 

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br 

ANEXO IV  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

a) DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº 28/2026, instaurada pela Prefeitura Municipal de São José do Vale do 

Rio Preto - RJ, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas; 

b) DECLARA que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21; 

c) DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprega menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) 

anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88; 

d) DECLARA, sob as penas da lei, que não integra em nosso corpo social, nem nosso quadro funcional 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal; 

e) DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei 

Federal nº 14.133/21; 

f) DECLARA que não possui condenação, por decisão judicial transitada em julgado, em pena de 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, nos 

termos previstos na Lei 8.429/92; 

g) DECLARA que o(s) produto(s)/serviço(s) ofertados atende(m) na íntegra as exigências deste edital e 

que a(s) marca(s) e especificação(ções) entregues serão a mesma ofertada na proposta; 

h) DECLARA cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme artigo 63, IV da lei 

14.133/2021; 



 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações 

 

Razão Social:  SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA 

Endereço:  ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA 

Cidade/Estado: PETRÓPOLIS/RJ     CEP: 25.730-726 

CNPJ:   02.398.564/0001-50 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026  

 

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726 

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br 

i) DECLARA Que toda documentação anexada à plataforma BLL compras é autêntica; 

j) DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra 

legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas, conforme art. 63, IV § 1º da lei 14.133/2021; 

k) Quando Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual: 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada: 

(Não) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14/12/2006; 

(Não) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

(Não) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

l) DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem ciência da observância dos limites de valor 

anual de enquadramento conforme art 4º § 2º da lei 14.133/2021. 

Por ser expressão de verdade, firmamos à presente. 

Petrópolis, 04 de setembro de 2026. 

 

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA 

Responsável Técnica/Sócia Administradora 

CREA/RJ Nº 2006129136 

CPF Nº 084.724.007-00 

MARILUCI GALVAO CARNEIRO 
DA COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI 
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700 
Dados: 2026.09.04 10:34:20 -03'00'



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social:  SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço:  ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA

Cidade/Estado: PETRÓPOLIS/RJ     CEP: 25.730-726

CNPJ:   02.398.564/0001-50

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

LOTE ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
UNIDA

DE
 QUANT.  VALOR UNIT. 

 VALOR 

MÉDIO UNI. 

C/BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 

1 SUB-TOTAL  R$          23.124,72 

1.1 01.050.0300-A

Relatório final de obras ou serviços

de Engenharia, registro fotográfico

dos serviços, acompanhado de

legendas e indicação da

localização, informações

contratuais, planilha orçamentaria e

descrição do escopo dos serviços

realizados, conf. recomendações e

especificações do órgão

contratante. O item devera ser

medido pelo numero pranchas

originais compõe relatório.

UN 12,00            1.927,06R$       1.927,06R$       23.124,72R$          

2 SUB-TOTAL  R$          36.206,82 

2.1 02.030.0005-A

Placa de sinalização preventiva

para obra na via publica, de acordo

com a resolucao da Prefeitura-RJ,

compreendendo forne cimento e

pintura da placa e dos suportes de

madeira. Fornecimento e colocação.

UN 24,00            103,00R$          103,00R$          2.472,00R$            

2.2 02.020.0002-A

Placa de identificação de obra

publica, tipo banner/plotter,

constituida por lona e impressão

digital, inclusive suportes de

madeira. Fornecimento e colocação.

M2 6,00              267,27R$          267,27R$          1.603,62R$            

2.3 02.006.0050-A

Aluguel de banheiro quimico,

portatil, medindo 2,31m altura x

1,56m largura e 1,16m

profundidade, inclusive instalação e

retirada do equipamento,

fornecimento de quimica

desodorizante, bactericida e

bacteriostatica, papel higienico e

veiculo proprio com unidade movel

de sucção para limpeza.

UNXMÊS 24,00            1.338,80R$       1.338,80R$       32.131,20R$          

4 SUB-TOTAL  R$     1.003.357,56 

4.1 04.005.0161-A

Transporte de carga de qualquer

natureza, exclusive as despesas de

carga e descarga, tanto de espera

do caminhão como do servente ou

equipamento auxiliar, a velocidade

media de 40km/h , em caminhão

basculante a óleo diesel, com

capacidade util de 17t.

TXKM 773.942,40   0,76R$              0,94R$              727.505,86R$        

4.2 04.014.0091-B

Carga e descarga de equipamentos

pesados, em carretas, exclusive o

custo horario do equipamento

durante a operação.

T 470,40          55,50R$            68,84R$            32.382,34R$          

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

ANEXO III

PROPOSTA

SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTES

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br Proposta - Página 1/3



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social:  SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço:  ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA

Cidade/Estado: PETRÓPOLIS/RJ     CEP: 25.730-726

CNPJ:   02.398.564/0001-50

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

LOTE ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
UNIDA

DE
 QUANT.  VALOR UNIT. 

 VALOR 

MÉDIO UNI. 

C/BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

ANEXO III

PROPOSTA

4.3 04.005.0350-B

Transporte de equipamentos

pesados em carretas, exclusive a

carga e descarga (vide item

04.014.0091) e o custo horario dos

equipamentos transportados.

TXKM 18.816,00     2,52R$              3,13R$              58.894,08R$          

4.4 04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica, com pa-

carregadeira, com 1,30m3 de

capacidade, utilizando caminhão

basculante a oleo diesel, com

capacidade util de 8t, considerados

para o caminhão os tempos de

espera, manobra, carga e descarga

e para a carregadeira os tempos de

espera e operação para cargas de

50t por dia de 8h.

T 2.772,00       14,05R$            17,43R$            48.315,96R$          

4.5 101.002

Carga de mistura asfáltica em

caminhão basculante 10m3,

(unidade M3). AF_07/2020.

T 16.576,56     6,63R$              8,22R$              136.259,32R$        

5 SUB-TOTAL  R$        686.947,80 

5.1 88.304

Operador de usina de asfálto, de

solos ou concreto com encargos

complementares.

H 2.640,00       41,30R$            51,22R$            135.220,80R$        

5.2 PRÓPRIA 16

Usinagem de concreto asfáltico

para camada de rolamento, padrão

DNIT faixa C, em usina de asfálto

contínua de 10-20 ton/h.

T 16.576,56     10,08R$            12,50R$            207.207,00R$        

5.3 PRÓPRIA 17

Usina de mistura asfáltica à quente,

tipo contra fluxo, prod. 10 à 20

ton/hora. - Manutenção.

H 2.640,00       105,22R$          130,50R$          344.520,00R$        

8 SUB-TOTAL  R$     3.559.090,92 

8.1 08.026.0002-A

Pintura de ligação, de acordo com

as "instruções para execução", do

DER-RJ.

M2 107.184,00   2,15R$              2,67R$              286.181,28R$        

8.2 PRÓPRIA 18

Execução de pavimento com

aplicação de concreto asfáltico,

camada de rolamento - exclusive

carga, transporte e o material.

M3 5.359,20       142,59R$          176,85R$          947.774,52R$        

8.3 PRÓPRIA 15

Imprimação de base de

pavimentação, de acordo com as

"instruções para execução", do

DER-RJ, exceto fornecimento do

material.

M2 73.920,00     0,63R$              0,78R$              57.657,60R$          

8.4 20.004.0018-A

Execução de "tapa-buraco",

utilizando mistura betuminosa,

medido na cacamba do caminhao,

exclusive materiais e transporte.s e

for medido no local, apos a

execucao, multiplicar este custo por

1,35.

M3 1.848,00       413,28R$          512,59R$          947.266,32R$        

1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BASES E PAVIMENTOS

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br Proposta - Página 2/3



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social:  SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço:  ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA

Cidade/Estado: PETRÓPOLIS/RJ     CEP: 25.730-726

CNPJ:   02.398.564/0001-50

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

LOTE ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
UNIDA

DE
 QUANT.  VALOR UNIT. 

 VALOR 

MÉDIO UNI. 

C/BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

ANEXO III

PROPOSTA

8.5 05.002.0005-B

Demolição com equipamento de ar

comprimido, de pavimentação de

concreto asfaltico, com 5cm de

espessura, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de

servico.

M2 36.960,00     28,80R$            35,72R$            1.320.211,20R$     

22 SUB-TOTAL  R$        127.776,09 

22.1 05.105.0132-A

Mão-de-obra de engenheiro ou

arquiteto coordenador geral de

projetos ou supervisor de obras,

inclusive encargos sociais.

MÊS 2,73              46.804,43R$     46.804,43R$     127.776,09R$        

5.249.396,28R$     

187.107,63R$        

5.436.503,91R$     

Os valores unitários e total da proposta deverão ser preenchidos preferencialmente em algarismo e por extenso, para cada item cotado.

Valor Total da proposta por extenso: (Cinco milhões quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e três reais, noventa e um centavos).

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Razão Social: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 02.398.564/0001-50

Endereço: Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefones: (24) 2221-1930

E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br

E-mail (para recebimento de empenho e pedidos): carneiroefilhos@uol.com.br

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.          Agência: 8017                 Conta Corrente: 07238-3

Nome do representante legal para assinatura do contrato: MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA

CPF: 084.724.007-00

RG: CREA/RJ Nº 2006129136

Domicilio e cargo na empresa: SÓCIA ADMINISTRADORA

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

Local/Data: PETRÓPOLIS, 04/08/2026

Petrópolis, 04 de setembro de 20226.

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA

Responsável Técnica/Sócia Administradora

CREA/RJ Nº 2006129136

CPF Nº 084.724.007-00

DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem

indispensáveis à perfeita entrega dos materiais, objeto desta proposta.

1

SUB TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO

TOTAL GERAL

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br Proposta - Página 3/3

MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA 
COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI 
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700 
Dados: 2026.09.04 10:35:00 -03'00'



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

ITEM CÓDIGO MATERIAS
UNIDA

DE
 QUANT.  VALOR UNIT. 

 VALOR 

MÉDIO UNI. 

C/BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 

1 SUB-TOTAL  R$           23.124,72 

1.1 01.050.0300-A

Relatório final de obras ou serviços

de Engenharia, registro fotográfico

dos serviços, acompanhado de

legendas e indicação da localização,

informações contratuais, planilha

orçamentaria e descrição do escopo

dos serviços realizados, conf.

recomendações e especificações do

órgão contratante. O item devera ser

medido pelo numero pranchas

originais compõe relatório.

UN 12,00             1.927,06R$        1.927,06R$        23.124,72R$            

2 SUB-TOTAL  R$           36.206,82 

2.1 02.030.0005-A

Placa de sinalização preventiva para

obra na via publica, de acordo com a

resolucao da Prefeitura-RJ,

compreendendo forne cimento e

pintura da placa e dos suportes de

madeira. Fornecimento e colocação.

UN 24,00             103,00R$           103,00R$           2.472,00R$              

2.2 02.020.0002-A

Placa de identificação de obra

publica, tipo banner/plotter,

constituida por lona e impressão

digital, inclusive suportes de

madeira. Fornecimento e colocação.

M2 6,00               267,27R$           267,27R$           1.603,62R$              

2.3 02.006.0050-A

Aluguel de banheiro quimico,

portatil, medindo 2,31m altura x

1,56m largura e 1,16m

profundidade, inclusive instalação e

retirada do equipamento,

fornecimento de quimica

desodorizante, bactericida e

bacteriostatica, papel higienico e

veiculo proprio com unidade movel

de sucção para limpeza.

UNXMÊS 24,00             1.338,80R$        1.338,80R$        32.131,20R$            

4 SUB-TOTAL  R$      1.003.357,56 

4.1 04.005.0161-A

Transporte de carga de qualquer

natureza, exclusive as despesas de

carga e descarga, tanto de espera do

caminhão como do servente ou

equipamento auxiliar, a velocidade

media de 40km/h , em caminhão

basculante a óleo diesel, com

capacidade util de 17t.

TXKM 773.942,40    0,76R$               0,94R$               727.505,86R$          

4.2 04.014.0091-B

Carga e descarga de equipamentos

pesados, em carretas, exclusive o

custo horario do equipamento

durante a operação.

T 470,40           55,50R$             68,84R$             32.382,34R$            

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE

C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTES

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br Planilha Orçamentária - Página 1/3



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

ITEM CÓDIGO MATERIAS
UNIDA

DE
 QUANT.  VALOR UNIT. 

 VALOR 

MÉDIO UNI. 

C/BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE

C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

4.3 04.005.0350-B

Transporte de equipamentos pesados

em carretas, exclusive a carga e

descarga (vide item 04.014.0091) e

o custo horario dos equipamentos

transportados.

TXKM 18.816,00      2,52R$               3,13R$               58.894,08R$            

4.4 04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica, com pa-

carregadeira, com 1,30m3 de

capacidade, utilizando caminhão

basculante a oleo diesel, com

capacidade util de 8t, considerados

para o caminhão os tempos de

espera, manobra, carga e descarga e

para a carregadeira os tempos de

espera e operação para cargas de 50t 

por dia de 8h.

T 2.772,00        14,05R$             17,43R$             48.315,96R$            

4.5 101.002

Carga de mistura asfáltica em

caminhão basculante 10m3, (unidade

M3). AF_07/2020.

T 16.576,56      6,63R$               8,22R$               136.259,32R$          

5 SUB-TOTAL  R$         686.947,80 

5.1 88.304

Operador de usina de asfálto, de

solos ou concreto com encargos

complementares.

H 2.640,00        41,30R$             51,22R$             135.220,80R$          

5.2 PRÓPRIA 16

Usinagem de concreto asfáltico para

camada de rolamento, padrão DNIT

faixa C, em usina de asfálto contínua

de 10-20 ton/h.

T 16.576,56      10,08R$             12,50R$             207.207,00R$          

5.3 PRÓPRIA 17

Usina de mistura asfáltica à quente,

tipo contra fluxo, prod. 10 à 20

ton/hora. - Manutenção.

H 2.640,00        105,22R$           130,50R$           344.520,00R$          

8 SUB-TOTAL  R$      3.559.090,92 

8.1 08.026.0002-A

Pintura de ligação, de acordo com as

"instruções para execução", do DER-

RJ.

M2 107.184,00    2,15R$               2,67R$               286.181,28R$          

8.2 PRÓPRIA 18

Execução de pavimento com

aplicação de concreto asfáltico,

camada de rolamento - exclusive

carga, transporte e o material.

M3 5.359,20        142,59R$           176,85R$           947.774,52R$          

8.3 PRÓPRIA 15

Imprimação de base de

pavimentação, de acordo com as

"instruções para execução", do DER-

RJ, exceto fornecimento do material.

M2 73.920,00      0,63R$               0,78R$               57.657,60R$            

8.4 20.004.0018-A

Execução de "tapa-buraco",

utilizando mistura betuminosa,

medido na cacamba do caminhao,

exclusive materiais e transporte.s e

for medido no local, apos a

execucao, multiplicar este custo por

1,35.

M3 1.848,00        413,28R$           512,59R$           947.266,32R$          

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BASES E PAVIMENTOS

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br Planilha Orçamentária - Página 2/3



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

ITEM CÓDIGO MATERIAS
UNIDA

DE
 QUANT.  VALOR UNIT. 

 VALOR 

MÉDIO UNI. 

C/BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE

C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

8.5 05.002.0005-B

Demolição com equipamento de ar

comprimido, de pavimentação de

concreto asfaltico, com 5cm de

espessura, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de servico.

M2 36.960,00      28,80R$             35,72R$             1.320.211,20R$       

22 SUB-TOTAL  R$         127.776,09 

22.1 05.105.0132-A

Mão-de-obra de engenheiro ou

arquiteto coordenador geral de

projetos ou supervisor de obras,

inclusive encargos sociais.

MÊS 2,73               46.804,43R$      46.804,43R$      127.776,09R$          

5.249.396,28R$      

187.107,63R$         

5.436.503,91R$      

Petrópolis, 04 de setembro de 20226.

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA

Responsável Técnica/Sócia Administradora

CREA/RJ Nº 2006129136

CPF Nº 084.724.007-00

TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br Planilha Orçamentária - Página 3/3

MARILUCI GALVAO CARNEIRO 
DA COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI 
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700 
Dados: 2026.09.04 10:36:11 -03'00'



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

OBJETO:

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,50%

1.1 Administração central. 3,80%

1.2 Seguros + Gatantias. 0,35%

1.3 Riscos. 0,50%

1.4 Despesas financeiras. 0,85%

2.0 TRIBUTOS 10,65%

2.1 Pis. 0,65%

2.2 Confins. 3,00%

2.3 ISS. 5,00%

2.4 INSS. 2,00%

3.0 LUCRO 5,00%

3.1 Lucro. 5,00%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 24,03%

Segundo acordão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o Cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)

BDI = -1

AC = Administração central.

S    = Seguros.

R   = Riscos.

G   = Garantias.

DF = Despesas financeiras.

L    = Taxa de Lucro/Remuneração.

I     = Incidência de Impostos (PIS/CONFINS e ISS).

Petrópolis, 04 de setembro de 20226.

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA

Responsável Técnica/Sócia Administradora

CREA/RJ Nº 2006129136

CPF Nº 084.724.007-00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO,

TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE).

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneiroefilhos@uol.com.br

MARILUCI GALVAO CARNEIRO 
DA COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI 
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700 
Dados: 2026.09.04 10:36:55 -03'00'


