



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**
Endereço: **ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA**
Cidade/Estado: **PETRÓPOLIS/RJ** **CEP: 25.730-726**
CNPJ: **02.398.564/0001-50**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

RECURSO

Prezada Pregoeira,

SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726, inscrita no CNPJ nº 02.398.564/0001-50, vem, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARCO ANTONIO GALVÃO CARNEIRO DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº 09.400.308-4, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 022.940.477-45, tendo em vista que nossa empresa foi à única participante do certamente em referência, vimos pelo presente solicitar que nossa empresa possa ter a oportunidade de apresentar e ter sua documentação complementar analisada a fim de comprovar sua capacidade técnica operacional e fiscal.

Petrópolis, 04 de setembro de 2026.

MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700
Dados: 2026.09.04 15:29:54 -03'00'

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA

Responsável Técnica/Sócia Administradora

CREA/RJ Nº 2006129136

CPF Nº 084.724.007-00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

1235/2026

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Razão Social: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA

Registro: 2002200372 Data Registro: 29/04/2002 CNPJ: 02.398.564/0001-50

Endereço: ESTRADA UNIAO E INDUSTRIA, 7408 - CASA B NOGUEIRA - PETROPOLIS/RJ 25.730-726

RAMOS ATIVIDADES:

105 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 1.500.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, EM CONCRETO E DEMAIS TIPOS, EM VIAS URBANAS COMO: RODOVIAS, RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PÚBLICOS; REFORMAS, MANUTENÇÕES E ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA; OBRAS DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL, COMO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COM OU SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TAIS COMO: AREIA, PEDRA BRITADA, CIMENTO ASFÁLTICO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE DE TERRA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGA EM GERAL; ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PARA ÁGUA, ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRA ESTRUTURAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SENDO O PRAZO DE DURAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

RNP: 2001601743

Registro: 2006129136 expedido em 05/02/2007



ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSSE <https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/BP5435209> OU UTILIZE O QR CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

1235/2026

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 27/08/2007

Inclusão como RT: 27/08/2007

Ramo Atividade: ENGA CIVIL

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 2 de January de 2026

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO

1251/2026

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Registro: 2006129136

RNP: 2001601743

Data de Registro: 05/02/2007

Carteira:

Emitida em: 12/01/2023

CPF: 084.724.007-00

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição(ões):

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA

Data colação de grau: 21/07/2006

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2026

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ
Registro Crea Nº
2006129136

Nome
MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Data do Registro no Crea-RJ
05/02/2007

Registro Nacional
2001601743
Data de Emissão
12/01/2023

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CREA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

João Henrique...
Presidente do Confea

Mariluci Galvão Carneiro da Costa
Presidente do Crea-RJ

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/73.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-RJ

Nome
MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA

Filiação
MARIA DE JESUS GALVAO COSTA
ANTONIO CARNEIRO DA COSTA

Nascimento 29/11/1979 CPF 084.724.007-00 Doc. de Identidade 012418588-5 DIC-RJ

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
PETROPOLIS RJ

Tipo Sang. O - Título de Eleitor 101883160310

Mariluci Galvão Carneiro da Costa
Assinatura do Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CREA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

PIS/PASEP
12703115581



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA**.....

Registro: **2006129136** RNP: **2001601743**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020210006785 - de 21/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....

Registro: 2002200372.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL.....

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS 39 - CENTRO.....

AREAL RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): ASFALTO

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE

PAVIMENTOS VIÁRIOS "RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO", POR TONELADA, .

COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO,

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Nº do contrato: 049/2020.....

Quantificação: 45.405,14 m2.....

Data de Celebração: 08/09/2020.....

Data de Início: 08/09/2020.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 9218/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.242.919,26.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....

AREAL RJ.....

OBSERVAÇÕES:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU ...

QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com observações, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 9218/2021

Emitida às: 27/01/2021 09:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9517105361498664

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO (PARCIAL) DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa **SERPAV COMÉRCIO DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Pauliceia, nº 53 (Parte) – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-260, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.398.564/0001-50, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.554.605/0001-60, as obras/serviços de **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS "RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO", POR TONELADA, COM APLICACÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS"** objeto do processo administrativo nº 3391/2020 e termo de contrato nº 049/2020, no prazo total de 180 (cento e oitenta) dias corridos, com data de início em 08/09/2020 onde o termino previsto é em 08/03/2021, com valor total de R\$ 2.242.919,26 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove reais, vinte e seis centavos), **Este atestado refere-se ao período de execução parcial que abrange de 08/09/2020 a 19/11/2020, no valor correspondente de R\$ 950.762,14 (Novecentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e dois reais, quatorze centavos)**, tendo como fiscal o Arquiteto e Urbanista Ronan Marcio da Silva, inscrito no CAU/BR sob o nº A42455-2 e Matrícula nº 131.690-0, e como responsável técnica pela Empresa a Engenheira Civil **MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA**, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2006129136, Tendo sido executados os seguintes serviços:

ITEM	Código EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	CANTEIRO DE OBRAS			
1.1	05.105.0045-0	Mão de obra de engenheiro ou arquiteto pleno, inclusive encargos sociais.	H	99,98
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	05.002.0005-1	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	M2	577,41
2.2	20.004.0131-0	Limpeza de rua com ar comprimido.	M2	19.246,99
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	20.009.0025-0	Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as "Instruções para execução" do DER-RJ, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos, EXCLUSIVE o fornecimento e transporte dos materiais, considerando uma produção de usina de 10.00m³/h.	T	1.847,71
3.2	08.026.0002-0	Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ.	M2	19.246,99



PREFEITURA DE

AREAL**ATESTADO (PARCIAL) DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

4.0 CARGA E TRANSPORTE				
4.1	04.005.0143-1	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t.	T X KM	110.862,68
5.0 EQUIPAMENTOS				
5.1	19.004.0013-2	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m³, inclusive motorista.	H	109,98
5.2	19.004.0013-4	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m³, inclusive motorista.	H	114,98
5.3	19.006.0006-2	Rolo estático de 7 rodas, autopropelido, para compactação de asfalto, com espessura de 25 a 50mm, largura de compactação 1,82m, classe de peso 21t, inclusive operador (hora produtiva).	H	229,96
5.4	19.006.0006-4	Rolo estático de 7 rodas, autopropelido, para compactação de asfalto, com espessura de 25 a 50mm, largura de compactação 1,82m, classe de peso 21t, inclusive operador (hora parada).	H	459,93
5.5	19.006.0005-2	Rolo vibratório liso, de 7t, autopropulsor, largura total de 2,015m, inclusive operador (hora produtiva).	H	229,96
5.6	19.006.0005-4	Rolo vibratório liso, de 7t, autopropulsor, largura total de 2,015m, inclusive operador (hora parada).	H	459,93
5.7	EQ 19.05.0900(/)	Kit Compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhão com motor a diesel de 208 Cv, com motorista, equipado com silo termico com capacidade de 5m³ de massa asfáltica; sistema de descarga de massa asfáltica por eixo sem fim e bica direcional posicionável para ambos os lados do caminhão; tanque de emulsão de 250 l com aquecimento e caneta manual para pintura e imprimação; máquina polí corte; rompedor hidráulico e caixa de resíduo de entulho; caneta sopradora de ar comprimido e placa compactada vibratória de 80 Kg. Custo horário produtivo.(desonerado)	H	195,56



ATESTADO (PARCIAL) DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

5.8	EQ 19.05.0903(/)	Kit Compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhão com motor a diesel de 208 Cv, com motorista, equipado com silo termico com capacidade de 5m3 de massa asfáltica; sistema de descarga de massa asfáltica por eixo sem fim e bica direcional posicionável para ambos os lados do caminhão; tanque de emulsão de 250 l com aquecimento e caneta manual para pintura e imprimacão; máquina policorte; rompedor hidráulico e caixa de resíduo de entulho; caneta sopradora de ar comprimido e placa compactada vibratória de 80 Kg. Custo horário improdutivo.(desonerado)	H	128,67
5.9	19.011.0004-2	Compressor de ar, portátil e rebocável, pressão de trabalho de 102 psi, descarga livre efetiva de 400 pcm, motor diesel, exclusive operador.	H	163,72
5.10	19.011.0004-3	Compressor de ar, portátil e rebocável, pressão de trabalho de 102 psi, descarga livre efetiva de 400 pcm, motor diesel, exclusive operador.	H	125,21
5.11	19.005.0006-2	Máquina fresadora a frio, largura de fresagem de 1,00m, inclusive operador e ajudante.	H	49,99
5.12	19.005.0006-4	Máquina fresadora a frio, largura de fresagem de 1,00m, inclusive operador e ajudante.	H	49,99
5.13	19.004.0031-2	Carreta para transporte pesado, capacidade para carga útil de 30t, inclusive motorista.	H	28,74
5.14	19.010.0025-2	Limpeza, desobstrução e remoção de detritos de redes de esgotos e PV's por meio de 01 (um) caminhão com equipamento combinado de jato d'água a alta pressão com sucção por ação de vácuo (vácuo sewer jet), com capacidade mínima de armazenagem de 6,00m³ de material no tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, abastecimento d'água e transporte do material removido.	H	158,65

ATESTADO (PARCIAL) DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

5.15	19.004.0021-2	Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, inclusive motorista (hora produtiva).	H	28,74
5.16	19.004.0021-4	Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, inclusive motorista (hora parada).	H	114,98

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Areal, 03 de dezembro de 2020.



RONAN MARCIO DA SILVA
Secretario Municipal de Obras e Urbanização do Município de Areal
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº A42455-2 / Matricula Nº 131.690-0

Ronan Marcio da Silva
Sec. de Obras e Urbanização
Mat. 131.690-0
Arquiteto e Urbanista
CAU-RJA 42455-2

Protocolo de Assinatura(s)


O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MTDL-KX8H-NU3E-KF2P



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/01/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 27/01/2021 12:22:03



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):CREA-RJ.....

Profissional: **MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA**.....

Registro: **2006129136** RNP: **2001601743**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020180155281 - de 17/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....

Registro: 2002200372.....

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....

Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ 13892 - JARDIM PRIMAVERA.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA PAVIMENTO

FLEXÍVEL 2017 EM KMS DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.

Nº do contrato: ENG-CO-051/2017.....

Quantificação: 122.014,75 m2.....

Data de Início: 03/07/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.977.502,45.....

Endereço: ESTRADA BR 040 S/Nº - DIVERSOS.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24952/2020)



ART Nº 2020180158340 - de 22/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSÃO.....
Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....
Registro: 2002200372.....
Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ 13892 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): FORNECIMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): RODOVIA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
ESTA ART DESTINA-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO 122 DIAS E VALOR R\$..
677.448,75) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA PAVIMENTO FLEXÍVEL 2017 ..
EM KMS DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.
Nº do contrato: ENG-CO-051/2017-01.....
Quantificação: 122.014,75 m2.....
Data de Início: 31/12/2017.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 122 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 677.448,75.....
Endereço: ESTRADA BR 040 S/Nº - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180155281 - Data de Pagamento: 17/08/2018.....
Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº 2020180159165 - de 24/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSÃO.....
Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24952/2020)



Registro: 2002200372.....
 Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
 Endereço: RODOVIA-WASHINGTON LUIZ 13892 - JARDIM PRIMAVERA.....
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): DIRECAO DE OBRA.....
 (2): EXECUCAO DE OBRA.....
 (3): EXECUCAO DE REPARO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): FORNECIMENTO.....
 (2): PAVIMENTACAO.....
 (3): RECUPERACAO.....
 Complemento:
 (1): PISTA DE ROLAMENTO
 (2): RODOVIA
 (3): ASFALTO
 Informação Complementar:
 ESTA ART DESTINA-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (VALOR R\$ 1.082.131,28 -
 PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R\$ 4.737.082,48) DAS OBRAS DE
 RECUPERAÇÃO DO PROGRAMA PAVIMENTO FLEXÍVEL 2017 EM KMS DIVERSOS DA RODOVIA
 BR-040/RJ/MG.
 Nº do contrato: ENG-CO-051/2017-02.....
 Quantificação: 191.975,07 m2.....
 Data de Início: 03/07/2017.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 303 dia(s).....
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.082.131,28.....
 Endereço: ESTRADA BR 040 S/Nº - DIVERSOS.....
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: 2020180155281 - Data de Pagamento: 17/08/2018.....
 Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
 RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
 responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro


Página: 4/4
Data: 09/03/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24952/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24952/2020)



Certidão de Acervo Técnico nº 24952/2020

Emitida às: 09/03/2020 15:56 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.41859578576206635

Rio de Janeiro, 9 de Março de 2020

LEONARDO CANARIO CARLOS

**Coordenador da Coordenação Regional Serrana - CORS - Mat. 989
(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Declaramos que a empresa **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA –EPP**, com registro no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Paulicéia, nº 53 – Parte, localizada no bairro Nogueira, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 02.398.564/0001-00, tendo como o responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, visto CREA/RJ sob o nº 2006129136/D, executou para a **COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER)**, sediada à Rua Almirante Grenfall, nº 405 – Bloco Vermelho – 2º e 3º andar, localizada no bairro Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.880.446/0001-58, os serviços de “RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KM’S DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/MG/RJ”, através do Contrato sob o nº ENG-CO-051/2017, conforme prazo contratual de 03 de julho de 2017 até 02 de maio de 2018, no valor total de R\$ 4.737.082,48 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitenta dois reais e quarenta e oito centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	Aplicação de Massa Asfáltica CBUQ – Faixa C	tonelada	18.811,39
2.	Fresagem Descontínua	m³	7.749,37
3.	Pintura de Ligação	m²	191.975,05
4.	Transporte do CBUQ	tonelada x km	674.561,06

2. CENÁRIO CONTRATUAL

Durante a vigência do Contrato foi apresentado o seguinte cenário:

- ENG-CO-051/2017** – Valor contratual de R\$ 2.977.502,45 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e ART sob o nº 2020180155281;
- ENG-CO-051/2017 – 01** – Primeiro aditivo num valor total de R\$ 677.448,75 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), extensão de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias e ART sob o nº 2020180158340;



Declaramos que a empresa SERVAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, com registro no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Pacificador, nº 53 - Paraisópolis, localizada no bairro Nogueira, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 02.398.564/0001-00, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, vista CREA/RJ sob o nº 2006129136D, executora para a COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER), sediada à Rua Almirante Góes, nº 402 - Bloco Vermelho - 2º e 3º andares, localizada no bairro Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.880.446/0001-58, os serviços de "RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KM'S DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/MG/RJ", através do Contrato sob o nº ENG-CO-051/2017, conforme preço contratual de 03 de julho de 2017 até 03 de maio de 2018, no valor total de R\$ 4.799.371,30, em duas parcelas de R\$ 2.399.685,65 cada uma.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180155281 2020180158340 2020180159165, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 24952/2020, FOLHA NÚMERO: 5/6. RIO DE JANEIRO - 09/03/2020



Leonardo Canário Carlos
Coordenador da Regional Serrana
Mat. 989 - Crea-RJ

1.	Aplicação de Massa Asfáltica CBUQ - 100	18.811,30
2.	Preparação de Base	7.749,37
3.	Pintura de Proteção	191.972,02
4.	Transporte do CBUQ	674.561,06

2. CENÁRIO CONTRATUAL


Durante a vigência do Contrato foi apresentado o seguinte cenário:

- a) ENG-CO-051/2017 - Valor contratual de R\$ 2.977.502,45 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e dois reais e quatrocentos e cinco centavos) com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e ART sob o nº 2020180155281;
- b) ENG-CO-051/2017 - 01 - Primeiro aditivo num valor total de R\$ 677.448,75 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), extensão de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias e ART sob o nº 2020180158340;

- c) **ENG-CO-051/2017 – 02** – Segundo aditivo num valor total de R\$ 1.082.131,28 (um milhão, oitenta e dois mil, cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos) e ART sob o nº 2020180159165.

Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas exigidas e ART's sob o nº 2020180155281, 2020180158340 e 2020180159165.

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2020.



COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA – RIO
ALCIMAR PENNA
GERENTE ENGENHARIA
CONCER
Daniela M. N. de Carvalho Rego
Coordenadora Jurídica
OAB/RJ 118.084

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180155281
2020180158340 2020180159165, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 24952/2020, FOLHA
NÚMERO: 6/6. RIO DE JANEIRO - 09/03/2020


Leonardo Canato Carlos
Coordenador da Regional Serrana
Mat. 989 - Crea-RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente à(s).....
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):.....

Profissional: **MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA**.....

Registro: **2006129136** RNP: **2001601743**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020180213308 - de 07/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....

Registro: 2002200372.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (VALOR ADITADO R\$

1.425.601,90 PASSANDO O CONTRATO DE R\$ 3.044.559,61 PARA R\$ 4.470.161,51) .

DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS DIVERSOS DA RODOVIA

BR-040/RJ /MG.

Nº do contrato: ENG-CO-035/2018-01.....

Quantificação: 155.230,99 m2.....

Data de Celebração: 25/10/2018.....

Data de Início: 01/06/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24992/2020)



Prazo do Contrato: DETERMINADO 213 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.470.161,51.....
Endereço: RODOVIA BR-040 S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.....
Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020180213276 - de 07/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....
Registro: 2002200372.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
Endereço: RUA ALMIRANTE GREN FALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): FORNECIMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): RODOVIA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
ESTA ART DESTINA-SE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS
DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.
Nº do contrato: ENG-CO-035/2018.....
Quantificação: 91.513,00 m2.....
Data de Celebração: 01/08/2018.....
Data de Início: 01/06/2018.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 213 dia(s).....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24992/2020)



Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.044.559,61.....
 Endereço: RODOVIA BR-040 S/N - DIVERSOS.....
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....
 ART Nº 2020190037797 - de 21/02/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.....
 Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....
 Registro: 2002200372.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
 Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
 Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.....
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....
 Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
 Proprietário: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
 Atividade Técnica:
 (1): DIRECAO DE OBRA.....
 (2): EXECUCAO DE OBRA.....
 (3): EXECUCAO DE REPARO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): FORNECIMENTO.....
 (2): PAVIMENTACAO.....
 (3): RECUPERACAO.....
 Complemento:
 (1): PISTA DE ROLAMENTO
 (2): RODOVIA
 (3): ASFALTO
 Informação Complementar:
 ESTA ART DESTINA-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS E ...
 VALOR ADITADO R\$ 1.103.563,76 PASSANDO O CONTRATO DE R\$ 4.470.161,50 PARA ...
 R\$ 5.573.725,27) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS
 DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.
 Nº do contrato: ENG-CO-035/2018-02.....
 Quantificação: 195.230,99 m2.....
 Data de Celebração: 28/12/2018.....
 Data de Início: 31/12/2018.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.573.725,27.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24992/2020)



Endereço: RODOVIA BR-040 S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.....
Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº 2020190146677 - de 17/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....

Registro: 2002200372.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....

Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): FORNECIMENTO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

ESTA ART DESTINA-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO (VALOR ADITADO R\$ 540.320,00 PASSANDO O CONTRATO DE R\$ 5.573.725,27 PARA R\$ 6.114.045,27) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/RJ/MG. ...

Nº do contrato: ENG-CO-035/2018-03.....

Quantificação: 215.230,99 m2.....

Data de Celebração: 19/03/2019.....

Data de Início: 01/06/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 303 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24992/2020)




Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.114.045,27.....
Endereço: RODOVIA BR-040 S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.....
Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020190146682 - de 17/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP.....
Registro: 2002200372.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): FORNECIMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): RODOVIA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
ESTA ART DESTINA-SE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS E ...
VALOR ADITADO R\$ 643.711,01 PASSANDO O CONTRATO DE R\$ 6.778.294,86 PARA R\$
7.422.005,87) DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KMS DIVERSOS .
DA RODOVIA BR-040/RJ/MG.
Nº do contrato: ENG-CO-035/2018-05.....
Quantificação: 262.469,19 m2.....
Data de Celebração: 29/06/2019.....
Data de Início: 01/06/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24992/2020)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 453 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.422.005,87.....
Endereço: RODOVIA BR-040 S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180213276 - Data de Pagamento: 07/11/2018.....
Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
RNP: 2001601743 ENGENHEIRA CIVIL



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 24992/2020

Emitida às: 09/03/2020 16:25 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5298497608181989

Rio de Janeiro, 9 de Março de 2020

LEONARDO CANARIO CARLOS
Coordenador da Coordenação Regional Serrana - CORS - Mat. 989
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Declaramos que a empresa **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA –EPP**, com registro no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Paulicéia, nº 53 – Parte, localizada no bairro Nogueira, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 02.398.564/0001-00, tendo como o responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, visto CREA/RJ sob o nº 2006129136/D, executou para a **COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER)**, sediada à Rua Almirante Grenfall, nº 405 – Bloco Vermelho – 2º e 3º andar, localizada no bairro Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.880.446/0001-58, os serviços de “RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL KM’S DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/MG/RJ”, através do Contrato sob o nº ENG-CO-035/2018, conforme prazo contratual de 01 de agosto de 2018 até 28 de agosto de 2019, no valor total de R\$ 7.422.005,87 (sete milhões, quatrocentos e vinte dois mil, cinco reais e oitenta e sete centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	Aplicação de Massa Asfáltica CBUQ – Faixa C	tonelada	27.474,36
2.	Fresagem Descontínua	m³	11.130,50
3.	Pintura de Ligação	m²	262.469,19
4.	Transporte do CBUQ	tonelada x km	1.182.789,91

2. CENÁRIO CONTRATUAL

Durante a vigência do Contrato foi apresentado o seguinte cenário:

- ENG-CO-035/2018** – Valor contratual de R\$ 3.044.559,61 (três milhões, quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) com o prazo de 213 (duzentos e treze) dias e ART sob o nº 2020180213276;
- ENG-CO-035/2018 – 01** – Primeiro aditivo num valor total de R\$ 1.425.601,90 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e um reais e noventa centavos) e ART sob o nº 2020180213308;



Declaramos que a empresa SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, com
registro no CREA-RJ sob o nº 2002300375, com sede na Rua Paulicéia, nº 23 - Parte, localizada
no bairro Inocência, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o
nº 02.398.564/0001-00, tendo como o responsável técnico a Engenheira Civil MARILUCCI
GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, visto CREA-RJ sob o nº 2006129136/D, executou para a
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER),
sedada à Rua Almirante Góes, nº 402 - Bloco Vermelho - 2º e 3º andar, localizada no bairro
Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.880.446/0001-28, os serviços de "RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL
KM'S DIVERSOS DA RODOVIA BR-040/MG RJ", através do Contrato sob o nº ENG-CO-
032/2018, conforme prazo contratual de 01 de agosto de 2018 até 28 de agosto de 2019, no valor
total de R\$ 7.422.002,87 (sete milhões e quatrocentos e dois mil e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180213276
2020180213308 2020190037797 2020190146677
2020190146682, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 24992/2020, FOLHA NÚMERO: 7/8, RJ
DE JANEIRO - 09/03/2020



Leonardo Canário Carlos
Coordenador da Regional Serrana
Mat. 989 - Crea-RJ

1.182.789,91	km	Transporte do CBUQ	4.
262.469,19	m²	Pintura de Limpeza	3.
11.130,50	m²	Preparação Descartada	2.
27.474,36			1.

2. CENÁRIO CONTRATUAL

1. Durante a vigência do Contrato foi apresentado o seguinte cenário:

a) ENG-CO-032/2018 - Valor contratual de R\$ 3.044.229,61 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) com o prazo de 213 (duzentos e treze) dias e ART sob o nº 2020180213276;

b) ENG-CO-032/2018 - 02 - Emissão adicional num valor total de R\$ 1.422.601,90 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e onze reais e novecentos e nove centavos) e ART sob o nº 2020180213308;


R. 199

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO
Rua Almirante Góes, nº 402 - Bloco Vermelho - 2º e 3º andar - Duque de Caxias - RJ - CEP: 21.020-010
CNPJ nº 00.880.446/0001-28
Telefone: (21) 2472-0000 | Fax: (21) 2472-0001 | E-mail: atendimento@concer.com.br

- c) **ENG-CO-035/2018 – 02** – Segundo aditivo num valor total de R\$ 1.103.563,76 (um milhão, cento e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), extensão de prazo por mais 90 (noventa) dias e ART sob o nº 2020190037797;
- d) **ENG-CO-035/2018 – 03** – Terceiro aditivo num valor total de R\$ 540.320,00 (quinhentos e quarenta mil, trezentos e vinte reais) e ART sob o nº 2020190146677;
- e) **ENG-CO-035/2018 – 04** – Quarto aditivo num valor total de R\$ 664.249,59 (seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), extensão de prazo por mais 90 (noventa) dias e ART sob o nº 2020190146679;
- f) **ENG-CO-035/2018 – 05** – Quinto aditivo num valor total de R\$ 643.711,01 (seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e onze reais e um centavos), extensão de prazo por mais 60 (sessenta) dias e ART sob o nº 2020190146682.

Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas exigidas e ART's sob o nº 2020180213276, 2020180213308, 2020190037797, 2020190146677, 2020190146679 e 2020190146682.

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2020.



COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA – RIO

ALCIMAR PENNA
GERENTE ENGENHARIA
CONCER

Daniela M. N. de Carvalho Rego
Coordenadora Jurídica
OAB/RJ 118.084


Leonardo Caniato Carlos
Coordenador da Regional Serra
Mat. 989 - Crea-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180213276
2020180213308 2020190037797 2020190146677
2020190146682, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 24992/2020, FOLHA NÚMERO 88, RIO
DE JANEIRO - 09/03/2020



COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA – RIO

Rua Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2º. e 3º. andares – Vila São Luiz – Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25.085-135
Central de Atendimento ao Usuário | 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baixada 21 99724-2655 | Serra 21 97288-3912 | Itaipava-JF 21 99784-8115



www.concer.com.br



www.facebook.com/concer




www.concer.com.br/app



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 46621/2018



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****


CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
Registro.....: 2006129136.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020180008847 - de 16/01/2018..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2018 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP e Reg: 2002200372.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL.....
Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....
PARAIBA DO SUL RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): RECUPERACAO.....
Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE
PARAÍBA DO SUL/RJ
Nº do contrato: 025/2017.....
Quantificação: 240,00 t.....
Data de Início: 09/10/2017.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 145.162,82.....
Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....
PARAIBA DO SUL RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00611012 - Data de Pagamento: 17/05/2017.....
Profissional: MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46621/2018)



RNP Nº: 2001601743.....ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº OL00611012 - de 17/05/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 23/10/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP e Reg: 2002200372.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL.....

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....

PARAIBA DO SUL RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE .
PARAÍBA DO SUL/RJ

Nº do contrato: 025/2017.....

Quantificação: 960,00 t.....

Data de Início: 10/05/2017.....


Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 mes(es).....


Valor de Contrato/Honorário: R\$ 580.651,30.....

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....

PARAIBA DO SUL RJ.....

Rio de Janeiro, 4 de Maio de 2018


LEONARDO CANARIO CARLOS

 Coordenador da Coordenação Regional Serrana - CORS - Mat. 989
(POR DELEGAÇÃO)

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS /
SERVIÇOS**

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa **SERPAV COMÉRCIO DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Pauliceia, nº 53 (Parte) – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-260, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.398.564/0001-50, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.139.385/0001-30, executou as obras de “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ**” objeto do processo administrativo nº 2017/3/1657, processo licitatório nº 009/20017, tomada de preços nº 001/2017 e termo de contrato nº 025/2017, no prazo total de 300 (trezentos) dias corridos, com data de início em 10/05/2017, e valor total de R\$ 725.814,12 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quatorze reais, doze centavos), tendo como fiscal o Engenheiro Civil Samuel Carneiro Broilo, inscrito no CREA/MG sob o nº 91872/D, e registro nacional 140098585-4 e matrícula nº 024614, e como responsável técnica pela Empresa a Engenheira Civil **MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA**, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2006129136, Tendo sido executados os seguintes serviços:


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.0		CANT	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	EMOP	05.105.0033-0	Mão de obra de engenheiro e arquiteto sênior, inclusive encargos.	H	62,50
1.2	EMOP	02.030.0005-A	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a Resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura de placa e dos suportes da madeira. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNID.	37,50

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS



Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa **SERPAV COMÉRCIO DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2002200372, com sede na Rua Paulicéia, nº 33 (Parque - Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-260, inscrita no CNPJ nº 02.798.504/0001-20, executa para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍIBA DO SUL**, inscrita no CNPJ nº 02.798.504/0001-20, execução de obras de "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBICAS".

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART (S) DE NÚMERO: 2020180008847
OL00611012, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 46621/2018, FOLHA NÚMERO: 3/5. RIO DE JANEIRO -
04/05/2018



Leonardo Caetano Carlos
Coordenador da Regional
Serrana - CREA - RJ

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.1	EMOP	02.102.003-0	Mão de obra de engenheiro e arquiteto técnico, inclusive encargos.	H	62,50
1.2	EMOP	02.030.000-5-A	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a Resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura de placa e dos suportes da madeira FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNID.	37,50

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS /
SERVIÇOS**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
2.0		PAV	RECAPEAMENTO		
2.1	EMOP	20.004.0018-A	Execução de "TAPA BURACO", utilizando mistura betuminosa, medido na caçamba do caminhão, exclusive materiais e transporte. Se for medido no local, após a execução, multiplicar este custo por 1,35.	M3	500,00
2.2	EMOP	08.015.0250-A	Concreto asfáltico, usinado a quente, de acordo com as determinações especificadas pe Prefeitura-RJ, inclusive todos os materiais (massa fina), exclusive o transporte da usina para a pista. Custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e compactação, considerando uma produção de 2000t/mês.	T	1.200,00
2.3	EMOP	04.018.0020-B	Recebimento de carga, descarga e manobras de caminhão basculante, capacidade de 8,00m³ ou 12,00 toneladas.	T	1.200,00
2.4	EMOP	04.005.0141-A	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante capacidade útil de 12 toneladas.	TXKM	18.000,00


ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
SERVIÇOS



ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LIND	QUANT
2.1			RECAPETAMENTO de "TAPA BURACO", utilizando misturas betuminosas, medido na camada de compactação, excluindo materiais		
2.2	EMOP	08.012.0250-A	Recapetimento de carga, descarga e manobras de caminhão, capacidade de 8,00m³ ou 12,00 toneladas	T	1.200,00
2.3	EMOP	04.018.0020-B	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante, capacidade (t) de 12 toneladas	T	1.200,00
2.4	EMOP	04.005.0141-A		TXM	18.000,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180008847/01.006111012, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 46621/2018, FOLHA NÚMERO: 4/5. RIO DE JANEIRO - 04/05/2018

[Assinatura]
Carvalho Carlos
 Coordenador da Regional
 Serrana - CREA - RJ



**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS /
SERVIÇOS**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
2.5	EMOP	04.005.0145-A	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 0km/h, em caminhão basculante capacidade útil de 12 toneladas.	TXKM	3.600,00
2.6	EMOP	20.009.0002-B	Pintura de ligação, de acordo com as "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", do DER/RJ, exclusive fornecimento e transporte do material.	M2	6.250,00
2.7	EMOP	20.101.0011-A	Emulsão asfáltica catiônica, tipo RR-2C.	T	31,25
2.8	EMOP	05.001.0017-A	Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura.	M2	5.000,00

Paraíba do Sul, 06 de abril de 2018.


 Samuel Carneiro Broilo
 Engenheiro Civil
 Secretário Municipal de Transportes, Obras e Projetos
 Paraíba do Sul – RJ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
SERVIÇOS



ITEM	PONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
2.3			Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 60km/h em caminho asfaltado capacidade útil de	TKM	3.000,00
2.4					
2.5					
2.6					
2.7					
2.8					

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180008847
OL00611012, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 46621/2018, FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO
04/05/2018



[Handwritten Signature]
Suplente Carlos Carlos
Mantenedor da Regional
Geriânia - COPS
CREA - RJ


Paraituba do Sul, 06 de abril de 2018.

[Handwritten Signature]
Samuel Carneiro Brille
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos
Paraituba do Sul - PA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 79196/2018



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA.....
Registro.....: 2006129136.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº OL00638476 - de 21/06/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 17/09/2018 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA EPP e Reg: 2002200372.....
Contratante: CIA CONCESSAO RODOV JUIZ DE FORA-RIO.....
Endereço: RUA ALMIRANTE GRENFALL 405 BLOCO VERMELHO - 2º E 3º ANDAR - PARQUE DUQUE
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): RECUPERACAO.....
Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): RODOVIA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE: FRESAGEM NA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE, APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PINTURA DE LIGAÇÃO, TRANSPORTE DE CBUQ, SINALIZAÇÃO NA
RODOVIA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA RODOVIA BR 040 DO KM
116+950 - A PARTIR DA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SARAPUÍ - DUQUE DE CAXIAS/RJ
(SENTIDO RIO DE JANEIRO).
Nº do contrato: ENG-CO-029/2017.....
Quantificação: 150,24 t.....
Data de Início: 04/04/2017.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 63.914,61.....
Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ BR 040 KM 116+950 S/Nº SENTIDO RIO DE JANEIRO - D

(CONTINUA)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 79196/2018)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2018




LEONARDO CANARIO CARLOS
Coordenador da Coordenação Regional Serrana - CORS - Mat. 989
(POR DELEGAÇÃO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica que a empresa **SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA -EPP**, com sede à Rua Paulicéia, nº 53, localizada no bairro Nogueira, da cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 02.398.564/0001-50, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA, executou para a **COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER)**, sediada à Rua Almirante Grenfall, nº 405 – Bl. Vermelho – 2º e 3º andar, localizada no bairro Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.880.446/0001-58, os serviços de “RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO KM 116+950, SENTIDO RIO DE JANEIRO, DA RODOVIA BR-040/RJ”, através do contrato sob o nº ENG-CO-029/2017, conforme prazo contratual de 04 de abril de 2017 até 09 de abril de 2017, no valor total de R\$ 63.914,61 (sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Fresadora e Caminhão Pipa	vb	1,00
1.2	Pintura de ligação	m²	1.296,00
1.3	Aplicação de Massa Asfáltica	ton.	150,24
1.4	Transporte de CBUQ	ton./km	23.136,96
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Equipamentos	unid.	8,00
3.	SINALIZAÇÃO		
3.1	Sinalização da Rodovia	vb	1,00

Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas exigidas e ART sob o nº OL00638476.

Duque de Caxias, 04 de Maio de 2018.


Marco Antônio Ladeira de Oliveira

Engenheiro Civil – CREA-MG 35991/D
Cargo: Diretor Presidente


Antonio Frederico Marinho Silva

Engenheiro Civil – CREA-RJ 1996121769/D
Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA – RIO

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO
Rua Almirante Grenfall, 405 Bloco Vermelho 2º e 3º andares – Vila São Luiz – Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25.085-135
Central de Atendimento ao Usuário | 0800 282 0040

Whatsapp Concer: Baxada 21 99724-2655 | Serra 21 97288-3912 | Itaipava-JF 21 99784-8115



www.concer.com.br



www.facebook.com/concer



www.concer.com.br/app

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica que a empresa **SERPVA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP**, com sede à Rua Paulicéia, nº 53, localizada no bairro Nogueira, da cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 02.398.564/0001-50, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil **MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA**, exonerou para a **COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO (CONCER)**, sediada à Rua Almirante Góes, nº 402 - B1, Vermelho - 2ª e 3ª andar, localizada no bairro Vila São Luiz, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.880.446/0001-58, os serviços de "RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO KM 116+950, SENTIDO RIO DE JANEIRO, DA RODOVIA BR-040/RJ", através do contrato sob o nº ENG-CO-029/2017, conforme prazo contratual de 04 de abril de 2017 até 09 de abril de 2017, no valor total de R\$ 63.914,61 (sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

1. SERVIÇOS REALIZADOS

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: OL00638476, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 79196/2018, FOLHA NÚMERO: 3/3. RIO DE JANEIRO - 17/09/2018


Leonardo Carlos
 Coordenador da Regional Serrana
 Mat. 989 - Crea-RJ



Os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas vigentes e ART sob o nº OL00638476.

Duque de Caxias, 04 de Maio de 2018.


Antonio Frederico
 Engenheiro Civil - CREA-RJ 19961217597D
 Cargo: Diretor Administrativo Financeiro


Marco Antônio
 Engenheiro Civil - CREA-MG 35691D
 Cargo: Diretor Presidente

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA**.....

Registro: **2006129136** RNP: **2001601743**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020250056758 - de 24/02/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 02/06/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA Registro: 2002200372.

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL.....

Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS 39 - CENTRO.....

AREAL RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): ASFALTO

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

VIÁRIOS, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA TAPA-BURACO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, POR ..

TONELADA, COM FORNECIMENTOS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO ..

TIPO CBUQ., À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE

AREAL. PROCESSO DE ARQUIVAMENTO: Nº 2.188/2023 E EDITAL DE PREGÃO

PRESENCIAL SRP Nº 010/2023.

Nº do contrato: 026/2024.....

Quantificação: 10.089,33 t.....

Data de Celebração: 04/03/2024.....

Data de Início: 06/04/2024.....

Conclusão efetiva: 05/04/2025.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.606.416,55.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 92283/2025)

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
AREAL RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 92283/2025

Emitida às: 22/07/2025 14:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5232945721445927

Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE AREAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICA E TRANSPORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica que a empresa **SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede à Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, localizada no bairro Nogueira, da cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 02.398.564/0001-50, tendo como responsável técnica à Engenheira Civil **MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA**, portadora da Carteira de Identidade nº 2006129136, expedida pelo CREA/RJ e inscrita no CPF sob o nº 084.724.007-00, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**, sediada na Praça Duque de Caxias, 39 - Centro, na cidade de Areal, no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 39.554.605/0001-60, a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA TAPA-BURACO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, POR TONELADA, COM FORNECIMENTOS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO CBUQ, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ**. Através do contrato sob o nº 026/2024 e processo de arquivamento nº 2.183/2023, conforme prazo contratual de 12 (doze) meses corridos com início em 06 de abril de 2024 e término em 05 de abril de 2025, no valor total de R\$ 10.606.416,55 (Dez milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais, cinquenta e cinco centavos), tendo como fiscal do contrato o Secretário de Serviços Públicos e Transporte **WALLACE SANTOS MACHADO**, Matrícula nº 131.871-3, portadora da Carteira de Identidade nº 21.467.293-3, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 118.242.887-86.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO			
1.1	COMP 001	Administração Local.	VB	1,00
1.2	02.020.0002-0	Determinação da estabilidade e fluência Marshall.	UN	17,00
1.3	02.020.0002-0	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (1,50m x 2,40 m).	M2	9,00
1.4	02.030.0005-0	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. fornecimento e colocação.	UN	18,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	05.002.0100-0	Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua, considerando demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem, exclusive cerca protetora.	UN	58,00

Praça Duque de Caxias, nº 39 - Centro, Areal - RJ
CEP: 25.845-000



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE AREAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICA E TRANSPORTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2.2	02.030.0025-0	Cavalete plástico universal de polietileno de alto impacto (aluguel), na cor branca, com painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15 x 0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas alertas e placas de sinalizações diversas, de acordo com o manual da CET-RIO, com mais acessórios, incluindo 1 pisca alerta, primeira colocação e retirada no final da obra.	UNXMÊS	96,00
2.3	05.022.0015-0	Corte mecânico com máquina fresadora, em concreto asfáltico, em áreas com interferência tipo trilhos ou tampões, com espessura até 5cm, inclusive coleta do material fresado em caminhão basculante, exclusive transporte para fora do canteiro de obra (vide família 04.005). O item inclui mão de obra com horário diurno.	M2	24.932,00
2.4	05.002.0007-0	Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, em faixas de até 1,20m de largura, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	M2	2.500,00
2.5	04.005.0124-0	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25 km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	TXKM	43.891,20
2.6	04.010.0045-0	Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada.	T	4.389,12
2.7	20.004.0127-0	Varreção de pista com vassoura mecânica.	H	57,15
2.8	20.004.0131-0	Limpeza de rua com ar comprimido.	M2	27.432,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	08.026.0001-0	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ.	M2	70.064,80

Praça Duque de Caxias, nº 39 - Centro, Areal - RJ
CEP: 25.845-000



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE AREAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICA E TRANSPORTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.2	08.026.0002-0	Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ.	M2	70.064,80
3.3	08.015.0068-0	Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções / especificações do contratante, compreendendo o preparo e os materiais, exclusive espalhamento, compactação (vide família 08.037) e o transporte da usina para pista.	T	10.089,33
3.4	08.037.0070-0	Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, de acordo com as instruções / especificações do contratante, considerando somente o espalhamento com vibro acabadora convencional e compactação mecânica.	T	3.590,20
3.5	20.004.0018-0	Execução de "tapa-buraco", utilizando mistura betuminosa, medido na caçamba do caminhão, exclusive materiais e transporte. Se for medido no local, após a execução, multiplicar este custo por 1,35.	M3	200,00
4.0	CARGA E TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA			
4.1	04.018.0015-0	Recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão basculante de 10m3 ou 15t.	T	10.089,33
5.0	EQUIPAMENTOS AUXILIARES			
5.1	19.004.0013-2	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive motorista (hora produtiva).	H	960,00
5.2	19.004.0013-3	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive motorista (hora improdutivo).	H	120,00
5.3	19.005.0028-2	Retroescavadeira, com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno de 75cv, capacidade aproximada da caçamba de 0,76m3, profundidade de escavação máxima de 4,00m, inclusive operador (hora produtiva).	H	720,00
5.4	19.005.0028-3	Retroescavadeira, com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno de 75cv, capacidade aproximada da caçamba de 0,76m3, profundidade de escavação máxima de 4,00m, inclusive operador (hora improdutivo).	H	240,00

Praça Duque de Caxias, nº 39 - Centro, Areal - RJ
CEP: 25.845-000



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE AREAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICA E TRANSPORTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.5	19.006.0002-2	Rolo compactador tandem, de 6 a 9t, motor diesel de 55cv, inclusive operador (hora produtiva).	H	720,00
5.6	19.006.0002-3	Rolo compactador tandem, de 6 a 9t, motor diesel de 55cv, inclusive operador (hora improdutiva).	H	240,00
5.7	19.004.0250-0	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicomcombustível (gasolina na e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista.	MÊS	12,00
5.8	19.004.0400-0	Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, motor bicomcombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive motorista.	MÊS	12,00
5.9	19.004.0272-0	Micro-ônibus com capacidade mínima de 15 lugares, motor diesel, inclusive motorista e combustível.	MÊS	12,00

Foi lavrado o presente atestado, datado e assinado.

Areal, 30 de abril de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL
CNPJ/MF sob o nº 39.554.605/0001-60
Wallace Santos Machado
Secretário de Serviços Públicos e Transportes
Matricula nº 131.871-3
RG nº 21.467.293-3
CPF nº 118.242.887-86

Praça Duque de Caxias, nº 39 - Centro, Areal - RJ
CEP: 25.845-000

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 8O79-OOGE-YTXJ-AXNM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 24/07/2025 12:13:21 (Certificado Digital)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

A **Pavimil Pavimentação LTDA.**, sediada na Fazenda São José, S/N, Setor 3, Fernandes Pinheiro, Três Rios – RJ, CEP: 25800-000, inscrita no **CNPJ nº 13.258431/0001-02**, por intermédio de seu Procurador Sr Márcio Antônio Fernandes Cardoso, Gerente Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 24702161-1, expedida pelo DETRAN – RJ e inscrito no CPF sob o nº 565.624.897-68, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos que a empresa **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob n.º 02.398.564/0001-50**, com sede na Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726, inscrita no CNPJ nº 02.398.564/0001-50, é a responsável pela manutenção preventiva e corretiva de nossa usina de asfalto a quente modelo CIBER-UACF 15P-1 com produção de 80/ton/h, nos atendendo sem nenhuma restrição nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. Atestamos ainda, que nada consta em nossos registros, até a presente data, que desabone a capacidade técnica operacional e produtiva da empresa citada.

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO ANTONIO FERNANDES CARDOSO**
Data: 19/10/2023 10:33:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Três Rios, 17 de agosto de 2023.

Márcio Antônio Fernandes Cardoso
Gerente operacional
RG: 24702161-1
CPF: 565.624.897-68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 02.398.564/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:36 do dia 02/09/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2027.

Código de controle da certidão: **E88A.0010.16F2.1D00**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/08/2026, em referência ao pedido **230494/2026**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ:

02.398.564/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

75.58552.7

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEPR.3120.3010.91C4**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **31/08/2026 às 17:19:44.9**

Esta certidão tem validade até 27/02/2027, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 02/09/2026 às 08:35:15.4



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**
Endereço: **ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA**
Cidade/Estado: **PETRÓPOLIS/RJ** **CEP: 25.730-726**
CNPJ: **02.398.564/0001-50**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

ANEXO IV

DECLARAÇÃO UNIFICADA

- a) **DECLARA**, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 28/2026, instaurada pela Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - RJ, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- b) **DECLARA** que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
- c) **DECLARA** para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
- d) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não integra em nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal;
- e) **DECLARA** que atende aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- f) **DECLARA** que não possui condenação, por decisão judicial transitada em julgado, em pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, nos termos previstos na Lei 8.429/92;
- g) **DECLARA** que o(s) produto(s)/serviço(s) ofertados atende(m) na íntegra as exigências deste edital e que a(s) marca(s) e especificação(ções) entregues serão a mesma ofertada na proposta;
- h) **DECLARA** cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme artigo 63, IV da lei 14.133/2021;



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**
Endereço: **ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA**
Cidade/Estado: **PETRÓPOLIS/RJ** **CEP: 25.730-726**
CNPJ: **02.398.564/0001-50**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

- i) **DECLARA** Que toda documentação anexada à plataforma BLL compras é autêntica;
- j) **DECLARA** que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, IV § 1º da lei 14.133/2021;

k) Quando Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual:

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(Não) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006;

(Não) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(Não) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

l) **DECLARA** ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem ciência da observância dos limites de valor anual de enquadramento conforme art 4º § 2º da lei 14.133/2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos à presente.

Petrópolis, 04 de setembro de 2026.

MARILUCI GALVAO CARNEIRO
DA COSTA:08472400700

Assinado de forma digital por MARILUCI
GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700
Dados: 2026.09.04 10:34:20 -03'00'

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA
Responsável Técnica/Sócia Administradora
CREA/RJ Nº 2006129136
CPF Nº 084.724.007-00

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**Endereço: **ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA**Cidade/Estado: **PETRÓPOLIS/RJ CEP: 25.730-726**CNPJ: **02.398.564/0001-50**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI:

24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026****ANEXO III
PROPOSTA**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDA DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MÉDIO UNL C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
1	1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				SUB-TOTAL		R\$ 23.124,72
	1.1	01.050.0300-A	Relatório final de obras ou serviços de Engenharia, registro fotográfico dos serviços, acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços realizados, conf. recomendações e especificações do órgão contratante. O item deverá ser medido pelo número pranchas originais compõe relatório.	UN	12,00	R\$ 1.927,06	R\$ 1.927,06	R\$ 23.124,72
	2	CANTEIRO DE OBRA				SUB-TOTAL		R\$ 36.206,82
	2.1	02.030.0005-A	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	UN	24,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 2.472,00
	2.2	02.020.0002-A	Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	M2	6,00	R\$ 267,27	R\$ 267,27	R\$ 1.603,62
	2.3	02.006.0050-A	Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m altura x 1,56m largura e 1,16m profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza.	UNXMÊS	24,00	R\$ 1.338,80	R\$ 1.338,80	R\$ 32.131,20
	4	TRANSPORTES				SUB-TOTAL		R\$ 1.003.357,56
	4.1	04.005.0161-A	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 17t.	TXKM	773.942,40	R\$ 0,76	R\$ 0,94	R\$ 727.505,86
	4.2	04.014.0091-B	Carga e descarga de equipamentos pesados, em carretas, exclusive o custo horário do equipamento durante a operação.	T	470,40	R\$ 55,50	R\$ 68,84	R\$ 32.382,34

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**Endereço: **ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA**Cidade/Estado: **PETRÓPOLIS/RJ** CEP: **25.730-726**CNPJ: **02.398.564/0001-50**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI:

24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026****ANEXO III
PROPOSTA**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDA DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MÉDIO UNI. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
1	4.3	04.005.0350-B	Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga (vide item 04.014.0091) e o custo horario dos equipamentos transportados.	TXKM	18.816,00	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 58.894,08
	4.4	04.011.0051-B	Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,30m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h.	T	2.772,00	R\$ 14,05	R\$ 17,43	R\$ 48.315,96
	4.5	101.002	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10m3, (unidade M3). AF 07/2020.	T	16.576,56	R\$ 6,63	R\$ 8,22	R\$ 136.259,32
	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		SUB-TOTAL				R\$ 686.947,80
	5.1	88.304	Operador de usina de asfalto, de solos ou concreto com encargos complementares.	H	2.640,00	R\$ 41,30	R\$ 51,22	R\$ 135.220,80
	5.2	PRÓPRIA 16	Usinagem de concreto asfáltico para camada de rolamento, padrão DNIT faixa C, em usina de asfalto continua de 10-20 ton/h.	T	16.576,56	R\$ 10,08	R\$ 12,50	R\$ 207.207,00
	5.3	PRÓPRIA 17	Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod. 10 à 20 ton/hora. - Manutenção.	H	2.640,00	R\$ 105,22	R\$ 130,50	R\$ 344.520,00
	8	BASES E PAVIMENTOS		SUB-TOTAL				R\$ 3.559.090,92
	8.1	08.026.0002-A	Pintura de ligação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ.	M2	107.184,00	R\$ 2,15	R\$ 2,67	R\$ 286.181,28
	8.2	PRÓPRIA 18	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga, transporte e o material.	M3	5.359,20	R\$ 142,59	R\$ 176,85	R\$ 947.774,52
	8.3	PRÓPRIA 15	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exceto fornecimento do material.	M2	73.920,00	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 57.657,60
	8.4	20.004.0018-A	Execução de "tapa-buraco", utilizando mistura betuminosa, medido na cacamba do caminhao, exclusive materiais e transporte.s e for medido no local, apos a execucao, multiplicar este custo por 1,35.	M3	1.848,00	R\$ 413,28	R\$ 512,59	R\$ 947.266,32

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitações

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**Endereço: **ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 7.408 – CASA B - NOGUEIRA**Cidade/Estado: **PETRÓPOLIS/RJ** CEP: **25.730-726**CNPJ: **02.398.564/0001-50**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI:

24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026****ANEXO III
PROPOSTA**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDA DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MÉDIO UNI. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
1	8.5	05.002.0005-B	Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	M2	36.960,00	R\$ 28,80	R\$ 35,72	R\$ 1.320.211,20
	22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				SUB-TOTAL		R\$ 127.776,09
	22.1	05.105.0132-A	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais.	MÊS	2,73	R\$ 46.804,43	R\$ 46.804,43	R\$ 127.776,09

SUB TOTAL GERAL	R\$ 5.249.396,28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO	R\$ 187.107,63
TOTAL GERAL	R\$ 5.436.503,91

Os valores unitários e total da proposta deverão ser preenchidos preferencialmente em algarismo e por extenso, para cada item cotado.

Valor Total da proposta por extenso: (Cinco milhões quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e três reais, noventa e um centavos).

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita entrega dos materiais, objeto desta proposta.

Razão Social: **SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA**CNPJ: **02.398.564/0001-50**Endereço: **Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B – Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726**Telefones: **(24) 2221-1930**E-mail: **carneirofilhos@uol.com.br**E-mail (para recebimento de empenho e pedidos): **carneirofilhos@uol.com.br**Banco: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.** Agência: **8017** Conta Corrente: **07238-3**Nome do representante legal para assinatura do contrato: **MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA**CPF: **084.724.007-00**RG: **CREA/RJ Nº 2006129136**Domicílio e cargo na empresa: **SÓCIA ADMINISTRADORA**Profissão: **ENGENHEIRA CIVIL**Local/Data: **PETRÓPOLIS, 04/08/2026**

Petrópolis, 04 de setembro de 20226.

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA:08472400700
 Assinado de forma digital por MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA:08472400700
 Dados: 2026.09.04 10:35:00 -03'00'
MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA
 Responsável Técnica/Sócia Administradora
 CREA/RJ Nº 2006129136
 CPF Nº 084.724.007-00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI:

24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	MATERIAS	UNIDA DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MÉDIO UNI. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				SUB-TOTAL		R\$ 23.124,72
1.1	01.050.0300-A	Relatório final de obras ou serviços de Engenharia, registro fotográfico dos serviços, acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços realizados, conf. recomendações e especificações do órgão contratante. O item devera ser medido pelo numero pranchas originais compõe relatório.	UN	12,00	R\$ 1.927,06	R\$ 1.927,06	R\$ 23.124,72
2	CANTEIRO DE OBRA				SUB-TOTAL		R\$ 36.206,82
2.1	02.030.0005-A	Placa de sinalização preventiva para obra na via publica, de acordo com a resolucao da Prefeitura-RJ, compreendendo forne cimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	UN	24,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 2.472,00
2.2	02.020.0002-A	Placa de identificação de obra publica, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	M2	6,00	R\$ 267,27	R\$ 267,27	R\$ 1.603,62
2.3	02.006.0050-A	Aluguel de banheiro químico, portatil, medindo 2,31m altura x 1,56m largura e 1,16m profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higienico e veiculo proprio com unidade movel de sucção para limpeza.	UNXMÊS	24,00	R\$ 1.338,80	R\$ 1.338,80	R\$ 32.131,20
4	TRANSPORTES				SUB-TOTAL		R\$ 1.003.357,56
4.1	04.005.0161-A	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade media de 40km/h , em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade util de 17t.	TXKM	773.942,40	R\$ 0,76	R\$ 0,94	R\$ 727.505,86
4.2	04.014.0091-B	Carga e descarga de equipamentos pesados, em carretas, exclusive o custo horario do equipamento durante a operação.	T	470,40	R\$ 55,50	R\$ 68,84	R\$ 32.382,34

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI:

24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	MATERIAS	UNIDA DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MÉDIO UNI. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
4.3	04.005.0350-B	Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga (vide item 04.014.0091) e o custo horario dos equipamentos transportados.	TXKM	18.816,00	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 58.894,08
4.4	04.011.0051-B	Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,30m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h.	T	2.772,00	R\$ 14,05	R\$ 17,43	R\$ 48.315,96
4.5	101.002	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10m3, (unidade M3). AF 07/2020.	T	16.576,56	R\$ 6,63	R\$ 8,22	R\$ 136.259,32
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				SUB-TOTAL		R\$ 686.947,80
5.1	88.304	Operador de usina de asfalto, de solos ou concreto com encargos complementares.	H	2.640,00	R\$ 41,30	R\$ 51,22	R\$ 135.220,80
5.2	PRÓPRIA 16	Usinagem de concreto asfáltico para camada de rolamento, padrão DNIT faixa C, em usina de asfalto contínua de 10-20 ton/h.	T	16.576,56	R\$ 10,08	R\$ 12,50	R\$ 207.207,00
5.3	PRÓPRIA 17	Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod. 10 à 20 ton/hora. - Manutenção.	H	2.640,00	R\$ 105,22	R\$ 130,50	R\$ 344.520,00
8	BASES E PAVIMENTOS				SUB-TOTAL		R\$ 3.559.090,92
8.1	08.026.0002-A	Pintura de ligação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ.	M2	107.184,00	R\$ 2,15	R\$ 2,67	R\$ 286.181,28
8.2	PRÓPRIA 18	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga, transporte e o material.	M3	5.359,20	R\$ 142,59	R\$ 176,85	R\$ 947.774,52
8.3	PRÓPRIA 15	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exceto fornecimento do material.	M2	73.920,00	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 57.657,60
8.4	20.004.0018-A	Execução de "tapa-buraco", utilizando mistura betuminosa, medido na cacamba do caminhão, exclusive materiais e transporte.s e for medido no local, apos a execucao, multiplicar este custo por 1,35.	M3	1.848,00	R\$ 413,28	R\$ 512,59	R\$ 947.266,32

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025 PRAZO: 12 (DOZE) MESES. BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	MATERIAS	UNIDA DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MÉDIO UNI. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
8.5	05.002.0005-B	Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	M2	36.960,00	R\$ 28,80	R\$ 35,72	R\$ 1.320.211,20
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				SUB-TOTAL		R\$ 127.776,09
22.1	05.105.0132-A	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais.	MÊS	2,73	R\$ 46.804,43	R\$ 46.804,43	R\$ 127.776,09

SUB TOTAL GERAL						R\$ 5.249.396,28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO						R\$ 187.107,63
TOTAL GERAL						R\$ 5.436.503,91

Petrópolis, 04 de setembro de 20226.

MARILUCI GALVAO CARNEIRO Assinado de forma digital por MARILUCI GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700
DA COSTA:08472400700 Dados: 2026.09.04 10:36:11 -03'00'
MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA
Responsável Técnica/Sócia Administradora
CREA/RJ Nº 2006129136
CPF Nº 084.724.007-00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

BASE: EMOP / SINAPI / DEZEMBRO/2025

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

BDI: 24,03%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2026

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,50%
1.1	Administração central.	3,80%
1.2	Seguros + Gatantias.	0,35%
1.3	Riscos.	0,50%
1.4	Despesas financeiras.	0,85%
2.0	TRIBUTOS	10,65%
2.1	Pis.	0,65%
2.2	Confins.	3,00%
2.3	ISS.	5,00%
2.4	INSS.	2,00%
3.0	LUCRO	5,00%
3.1	Lucro.	5,00%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	24,03%

Segundo acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o Cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{-1}$$

AC = Administração central.
S = Seguros.
R = Riscos.
G = Garantias.
DF = Despesas financeiras.
L = Taxa de Lucro/Remuneração.
I = Incidência de Impostos (PIS/CONFINS e ISS).

Petrópolis, 04 de setembro de 20226.

MARILUCI GALVAO CARNEIRO Assinado de forma digital por MARILUCI
DA COSTA:08472400700 GALVAO CARNEIRO DA COSTA:08472400700
Dados: 2026.09.04 10:36:55 -03'00'

MARILUCI GALVÃO CARNEIRO DA COSTA

Responsável Técnica/Sócia Administradora

CREA/RJ Nº 2006129136

CPF Nº 084.724.007-00

Estrada União e Indústria, nº 7.408, Casa B, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP: 25.730-726

Telefone: (24) 2221-1930 – E-mail: carneirofilhos@uol.com.br